

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																		
Município:	CORONEL VIVIDA														SAM	65		
Projeto :	Academia ATI														LOTE nº	1		
Local da Obra :	CENTRO																Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração	
Fonte do Recurso:	PAM														Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		28/05/2024 - ter	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - ( R\$ )				ORÇAMENTO COM BDI								TOTAL GLOBAL ( R\$ ) - PM		
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)				
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											7.695,85	9.133,79	16.829,64	16.829,64		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1.2		LOCACAO																
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	30,15	35,79	65,94	81,46	206,60	37,25	44,21	81,46	7.695,85	9.133,79	16.829,64				
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS										292,86	121,83	414,69	414,69			
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	73,17	30,43	103,60	127,99	3,24	90,39	37,60	127,99	292,86	121,83	414,69				
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										7.172,57	46.198,24	53.370,81	53.370,81			
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRÁ BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_ 08/2017	M3	33,28	85,65	118,93	137,10	10,33	38,37	98,73	137,10	396,36	1.019,88	1.416,24				
810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	10,93	10,51	21,44	24,72	116,70	12,60	12,12	24,72	1.470,42	1.414,40	2.884,82				
COMPOSIÇÃO 2	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	16,09	51,59	67,68	78,02	23,40	18,55	59,47	78,02	434,07	1.391,60	1.825,67				
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	73,17	30,43	103,60	119,43	3,24	84,35	35,08	119,43	273,29	113,66	386,95				
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	77,31	380,53	457,84	527,80	3,24	89,12	438,68	527,80	288,75	1.421,32	1.710,07				
COTAÇÃO	setembro/2023	SIMULADOR DE REMO DUPLO	UN	482,46	4.571,71	5.054,17	5.826,45	2,00	556,18	5.270,27	5.826,45	1.112,36	10.540,54	11.652,90				
COTAÇÃO	setembro/2023	ALONGADOR 3 ALTURAS	UN	250,00	2.368,98	2.618,98	3.019,16	2,00	288,20	2.730,96	3.019,16	576,40	5.461,92	6.038,32				
COTAÇÃO	setembro/2023	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UN	317,45	3.007,97	3.325,42	3.833,54	2,00	365,96	3.467,58	3.833,54	731,92	6.935,16	7.667,08				
COTAÇÃO	setembro/2023	PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR	UN	534,22	5.062,13	5.596,35	6.451,47	2,00	615,85	5.835,62	6.451,47	1.231,70	11.671,24	12.902,94				
COTAÇÃO	setembro/2023	BARRA 2 ALTURAS	UN	285,09	2.701,47	2.986,56	3.442,91	2,00	328,65	3.114,26	3.442,91	657,30	6.228,52	6.885,82				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL			
												21,47%	78,53%					
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/5/2024												15.161,28	55.453,86		70.615,14			