PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 13/2025
Processo Administrativo n° 123/2025
Processo Adm. 1doc n° 9.095/2025

COM INVERSAO DE FASES

O MUNICIiPIO DE CORONEL VIVIDA, torna publico que, das 08 horas do dia 06 de
outubro de 2025 até as 08 horas do dia 20 de outubro de 2025 estard recebendo os
documentos de habilitagdo e as propostas, simultaneamente, e que as 09 horas do dia 20 de
outubro de 2025 terd inicio a sessdao de analise aos documentos de habilitacdao e que as 09
horas do dia 21 de outubro de 2025 tera inicio a sessao dos lances, realizara licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, nos
termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parand, da Lei Complementar Federal n.°
123/2006; da Lei Federal n.° 14.133/2021, assim como pelas disposi¢des deste Edital e seus
anexos.

Data da sessao (habilitacao): 20/10/2025, as 09 horas.

Data da sessao (lances): 21/10/2025, as 09 horas.

(Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao
0 horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar os documentos de habilitacio e a proposta
inicial: Os documentos de habilitagdo e as propostas serdo encaminhadas exclusivamente por
meio do sistema eletronico até as 08 horas do dia 20/10/2025.

Plataforma: www.bnc.org.br (BNC), no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: ESTRADA VICINAL ARANCIBIO DE MORAES BRUM.

Objeto: Pavimentacdo de Estrada Vicinal em CBUQ, 43.904,00 m?, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
sinalizacdo de transito, servigos diversos, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdao
visual.

Trecho:

- Estrada Vicinal Arancibio de Moraes Brum.

Area Pavimentada: 43.904 m?.

Colocagdo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucao: 210 (duzentos e dez) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 650.433,89 (seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta
e trés reais e oitenta € nove centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 6.504.338,90 (seis milhdes, quinhentos e quatro mil,
trezentos e trinta e 0ito reais € noventa centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra ¢ de 6.504.338,90 (seis milhdes,
quinhentos e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), sendo 72,97%
referente aos materiais e 27,03% referente a mao de obra, conforme planilha or¢amentaria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta atualizada, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢dao, conforme
Modelo de Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composicao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execugao do objeto licitado serdo financiadas com recursos Tesouro do
Estado e adicional financeiro do Municipio.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverao ser iniciados no méximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial
para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com
o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execug¢do a Empreitada por Preco
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura www.coronelvivida.pr.gov.br e no Sistema
Eletronico de Licitagdes www.bnc.org.br (BNC).

2.2 A Concorréncia eletronica serd realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do www.bnc.org.br (BNC).
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2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacgdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo www.bnc.org.br (BNC), até 03 (trés) dias tuteis antes da data de
abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento dos documentos de habilitacdo
e das propostas iniciais, 0 Municipio poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia
de algum esclarecimento solicitado ou impugna¢ao formulada, por uma possivel proponente,
alterar os termos do Edital, com anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a
emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragao do Edital importe modificacdo das propostas, o Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitacdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do www.bnc.org.br (BNC).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes www.bnc.org.br (BNC), que permite a participagdo dos interessados na
modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacoes
www.bnc.org.br (BNC).

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunc¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes www.bnc.org.br (BNC), e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esfor¢cos e conhecimento técnico para a correta
execucao do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:
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3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consoércio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada ndo poderd participar da mesma licitacdo isoladamente ou em
outra formagao de consoércio;

3.3.1.3 No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constitui¢do do Consorcio sera feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacdo do Consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do Consorcio;

¢) Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consorcio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestacdes
especificas (participacdo em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitacao;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que serd sua Unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdao e ao contrato, devendo atender as
condicoes de lideranca fixadas no edital;

g) Designagado do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicdo ou composi¢ao
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o
cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duracdo do consorcio, definido na alinea ““c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicdo do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentago relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisoes, admitindo-se, para efeito de qualificacao técnica, o somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Serd exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execug¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatdrio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):
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a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitacao;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢do do contrato
agente publico de o6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condig¢ao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar n® 123/06, poderao participar desta licitacdo usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
proprio do sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos de
engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obten¢do dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendério de realizacao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentacao de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais € as
exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas no edital;

3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.
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3.6.2.1 A comprovagao da condig¢ao acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagdo da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sancOes administrativas previstas na legislagao pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condigdes do presente edital (ANEXO XI).

4. DA JUSTIFICATIVA PARA A INVERSAO DE FASES

4.1 Nos termos do art. 17, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracao Publica pode
optar, motivadamente, pela inversao de fases no procedimento licitatério. Assim, justifica-se a
adocdo da analise da habilitacdo antes da andlise e julgamento das propostas para a presente
contratagdo, considerando os seguintes fundamentos:

4.1.1 Natureza do objeto licitado

O objeto do certame refere-se a uma obra de pavimentacdo asfaltica sobre pavimento
poliédrico em estrada vicinal, portanto a execucdo exige elevado rigor técnico devido as
particularidades do servico e as condi¢cdes da infraestrutura existente. A execugdo do
pavimento envolve andlise criteriosa de aspectos como estabilidade estrutural, drenagem,
compatibilidade dos materiais, preparacdo adequada da base e controle de espessura e
compactacdo do revestimento asfaltico.

Por isso, a avaliagdo prévia da habilitacdo garante que os licitantes possuam comprovada
capacidade técnica, experiéncia especifica e equipe qualificada para realizar esse tipo de
intervencgdo. A habilitagdo deve contemplar a apresentagdo de atestados técnicos, registros de
obras similares e qualificacdo de pessoal, assegurando que as empresas estejam aptas a
compreender as particularidades da obra.

Ao analisar primeiramente a habilitacdo, evita-se o risco de considerar propostas de empresas
que, embora apresentem pregos competitivos, ndo possuem a expertise necessaria para a
execugdo correta da obra, o que poderia resultar em falhas construtivas, aumento dos custos
futuros com manutengdo e comprometimento da seguranga dos usuarios.

4.1.2 Eficiéncia, celeridade e prevengdo de retrabalho

A experiéncia acumulada por diversos municipios, consolidada em manifestagdes
institucionais como a da Associacdo dos Municipios do Parana (AMP), demonstra que iniciar
a analise pela etapa de pregos costuma gerar recorrentes problemas. Isso porque a licitante,
cuja identidade permanece em sigilo até determinado momento, estd livre para apresentar
proposta, mesmo que posteriormente venha a ser inabilitada por ndo atender as exigéncias
documentais do edital assim como na Concorréncia Eletronica n® 08/2025 ou, em casos mais
graves, por apresentar documentacdo falsificada, como j& verificado no trdmite na
Concorréncia Eletronica n°® 10/2024 do municipio. Essa dinamica resulta em retrabalho,
reabertura de prazos recursais e atrasos significativos na conclusdo do certame além, dos
processos administrativos para apuragdo de eventual infracao praticada.
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A habilitacdo antecipada evita tais distor¢des, garantindo maior celeridade processual e
eficiéncia administrativa, em consonancia com os principios da economicidade ¢ da
razoabilidade.

4.1.3 Seguranga juridica e combate a empresas de fachada

A inversdo de fases fortalece a seguranga juridica, ao assegurar que apenas empresas com
condi¢des técnicas, juridicas e financeiras comprovadas participem da fase de disputa. Essa
medida contribui para coibir a atuagdo de empresas de fachada ou “laranjas”, que muitas
vezes se apresentam com propostas artificiosamente baixas, mas sem condi¢des reais de
execugdo, gerando riscos de paralisagdo, descumprimento contratual e prejuizos a
coletividade.

Além disso, ¢ notorio o crescente nimero de licitantes que ingressam em diversos certames
com o claro intuito de desestabilizar o processo licitatorio. A participagdo dessas empresas
compromete o andamento regular das contratacdes publicas, ao forcar a reducdo artificial de
precos, o que pode culminar na frustragdo do certame ou, em situagdes ainda mais graves, na
formalizacdo de contratos prejudiciais ao erario municipal.

4.1.4 Reducdo de litigios e maior previsibilidade

Conforme destacado pela AMP, a habilitacdo antecipada reduz litigios administrativos e a
necessidade de sucessivas substituicoes de vencedores, aumentando a previsibilidade e a
seguranca para todos os envolvidos. Isso resulta em processos mais 4geis € na entrega mais
rapida de obras e servicos essenciais a populacao, pois ao verificar de forma antecipada se os
licitantes atendem aos requisitos técnicos, juridicos e econdmicos estabelecidos no edital,
evita-se 0 avango de propostas apresentadas por empresas futuramente inabilitadas, o que
frequentemente gera impugnagdes, recursos € disputas posteriores. Esse filtro inicial reduz a
quantidade de controvérsias processuais € assegura maior integridade e efetividade na
conducao da licitagao.

4.1.5 Auséncia de prejuizo a competitividade e a isonomia

A inversdo de fases ndo compromete a competitividade nem a isonomia entre os participantes,
uma vez que os critérios de habilitagdo sdo objetivos e previamente estabelecidos no edital.
Pelo contrario, assegura que todos os participantes estejam em igualdade de condi¢des desde
o inicio, ao exigir previamente a demonstra¢ao da regularidade juridica, fiscal, trabalhista e da
capacidade técnica e financeira. Além disso, a Administragdo dispde de planilhas
or¢amentarias e referéncias oficiais (SICRO, SINAPI, DER/PR, ANP), garantindo a obtencao
de propostas compativeis com o mercado.

Visto que a exigéncia de habilitagdo prévia € regra ja conhecida e praticada no ambito das
contratagdes publicas, a medida ndo afasta licitantes idoneos, mas apenas restringe o avango
no certame aquelas empresas que efetivamente reunem condi¢des de contratar com o Poder
Publico, preservando a igualdade de oportunidades e a qualidade da disputa.

4.1.6 Base legal e boas praticas administrativas

A Lei n® 14.133/2021, em seu art. 17, §1°, autoriza expressamente a inversdo de fases. Além
da previsdo legal, a AMP defende formalmente essa pratica como diretriz recomendavel aos
municipios, justamente por reduzir atrasos e assegurar maior efetividade dos investimentos
publicos. Trata-se, portanto, de medida alinhada as boas praticas de governanga ja
recomendadas no Estado do Parana.

Conclusao

Diante do exposto, a inversdo de fases (habilitacio antes da proposta) mostra-se legal,
adequada e necessaria para este certame, em razdo da natureza do objeto, da complexidade
técnica envolvida e da busca pela seguranca juridica, celeridade, eficiéncia, economicidade e
igualdade de condi¢des, além de contribuir decisivamente para a reducdo de retrabalho,
mitigacdo de litigios e inibi¢do de empresas de fachada, em estrita observancia ao art. 17, §1°,
da Lei Federal n° 14.133/2021 e as boas praticas defendidas pela AMP.
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5.DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA
PROPOSTA DE PRECOS
5.1 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES nos termos do Art. 17,
§1°da Lein® 14.133 de 2021, conforme justificativa, item 4 deste.
5.2 O licitante encaminhard simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
inicial, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e o horario estabelecidos no
preambulo deste Edital.
5.3 Os documentos de habilitagdo estdo descritos no item 7 deste Edital e serdo anexados ao
sistema eletronico até a data e o horario estabelecidos no predmbulo e sua auséncia ensejara
em inabilitagao.
5.4 O licitante, ao enviar sua proposta inicial, devera preencher, em campo proprio do sistema
eletronico, as seguintes Declaracdes online, fornecidas pelo Sistema:
5.4.1 Declaragdo de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus Arts. 42 a 49, quando for o caso;
5.4.2 A indicagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de a licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
5.4.2.1 A falsidade da declaracdo sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste edital
5.4.3 Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do Edital.
5.5 O licitante devera cadastrar sua proposta no sistema eletronico mediante o preenchimento
do preco com apenas 2 (duas) casas decimais.
5.6 O cadastramento do preco induz a oferta do quantitativo total estimado para contratagao,
uma vez que ¢ vedado a oferta de quantidade inferior ao estimado para contratagao.
5.7 Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, BDI, ensaios
tecnoldgicos, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execu¢ao do objeto.
5.9 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.10 O cadastro da proposta implica na aceitagdo de todos os termos do edital e seus anexos,
inclusive dos projetos, € na obrigatoriedade de cumprimento da proposta em conformidade
com 0s projetos € memoriais.
5.11 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.
5.12. DA GARANTIA DA PROPOSTA:
5.12.1 Nos termos do artigo 58 da Lei n° 14.133/2021, os interessados deverdo apresentar
comprovante do recolhimento do valor de 1% (um inteiro por cento) do valor estimado da
contratacado, a titulo de garantia de proposta, que poderd ser prestada em qualquer uma
das modalidades permitidas pelo art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021, equivalente a R$
65.043,38 (sessenta e cinco mil e quarenta e trés reais e trinta e oito centavos), em
nome do segurado: Prefeitura de Coronel Vivida, CNPJ n°® 76.995.455/0001-56; cujo
comprovante devera ser anexado no sistema BNC antes da sessdo de abertura do certame.
5.12.2 Conforme o § 4° do art. 58 da Lei n® 14.133/2021, a garantia de proposta podera ser
prestada em uma das modalidades previstas no § 1° do art. 96 da mesma Lei, a saber:
I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
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Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia.
II - Seguro-garantia;
IIT - Fianca bancaria emitida por banco ou institui¢cao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.
Dados para Cauc¢ao em Dinheiro:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
CNPJ: 76.995.455/0001-56
Agencia: 2008-7 (Banco do Brasil)
Conta Corrente: 32084-6
5.12.3 A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes, no prazo de 10 (dez) dias tteis,
contado da assinatura do contrato, ou da data em que for declarada fracassada, revogada ou
anulada a licitacao.
5.12.4 A ndo apresentacdo da garantia de proposta ensejara a desclassificagdo da proposta
inicial.
5.12.5 O valor integral da garantia da proposta sera executado se houver recusa do
adjudicatario em assinar o contrato ou em apresentar a documentagdo exigida como
condi¢do para contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis.
5.13 Até a data e o horario estabelecidos no preambulo deste edital, os licitantes poderdo
modificar ou excluir os documentos de habilitagdo e a proposta cadastrada no sistema.
5.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.
5.15 O licitante deverda comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DA ABERTURA DA SESSAO (FASE DE HABILITACAO) E DO
PROCESSAMENTO
6.1 A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo, com o
recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas iniciais de pregos,
simultaneamente, na forma prevista neste instrumento convocatério, passando o Agente de
Contratagdo a examinar primeiro os documentos de habilitacdo de todos os licitantes.
6.2 O Agente de Contratacao verificara o eventual descumprimento das vedacdes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €
d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php.
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6.3 Em seguida, o Agente de Contratagdes verificard os documentos de habilitagdo de todas as
licitantes e inabilitard, motivadamente, aquelas que ndo atendam aos requisitos previstos no
item 7 deste Edital.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 DEVERAO ser anexados pelos licitantes, até a data e o horario estabelecidos no
preambulo, simultaneamente com a proposta de precos, os seguintes documentos de
habilitacao:
7.1.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢dao de seus administradores.
a.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designagdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo drgao competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragao do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.1.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes Previdenciarias); Fazenda
Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro Estado da
Federacao); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.1.2.1 Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.1.3 Quanto a Qualificagcao Técnica:
7.1.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
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vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacgdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021,
sendo permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 2.400,24 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU,
conforme o caso. Nao serd admitida, para esse fim, a simples apresentagdo de atestados
emitidos por terceiros vinculados a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo
respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.

¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.1.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo
da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacgdo da capacitagdo, devera participar
da obra objeto da licitagao.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s),
emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratacao;
¢) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
¢.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execucdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o
nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua
disponibilidade durante a execugdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior,
constando nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero
do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.1.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo responséavel técnico,
ou utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
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7.1.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, ¢ desde que com expressa autoriza¢do do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.
7.1.3.3 Da Vistoria
7.1.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.1.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informacdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverd ser
agendada pelo telefone 0800 046 0102 até o dia 16/10/2025.
7.1.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.1.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIII.1 deste Edital.
7.1.3.4 Declaragdes
7.1.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.
7.1.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
7.1.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracoes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera
construida.
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de
31 de maio de 2005.
7.1.4 Quanto a Qualificacdo Econémico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos
dois exercicios sociais.
b) A comprovacao da situacao financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:
Indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILe= Passivo Circulante
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Indice de Liquidez Geral (ILG):
ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Solvéncia Geral (ISG):
_ Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizavel a Longo Prazo
ISG = - ; —
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagao.

b.5) A Declaragao de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econOmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.l) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contibeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o
representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanco das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacao no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional
da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serao aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balango
de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio
contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
Licitante.

d) certiddao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo
de validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.2 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
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7.2.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedigdo,
salvo os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.2.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor.

7.2.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.

7.2.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.2.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o namero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.

7.2.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar
acompanhado da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.

7.2.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.2.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.3 Os documentos serdao analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacdo.
7.3.1 Estando a documentacao de habilitacao da licitante em desacordo com as exigéncias do
Edital, ela sera inabilitada.

7.3.1.1 Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagdo, de forma a
possibilitar, apods tal prazo, sua retomada

7.3.3 Apos a data e hordrio limite para a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera
admitida a substitui¢do ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia
para complementacao de informacdes em relagao aos documentos ja apresentados e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de
documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.3.4 Estando a documentacao de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada.

7.3.5 O resultado da fase de habilitacdo sera sempre fundamentado e divulgado no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.6 Somente as proponentes habilitadas seguirdo para a etapa de lances.

8. DA FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente poderda oferecer lance inferior ao Ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo R$ 100,00 (cem reais) em relagao aos
lances intermedidrios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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8.2.2 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.3. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado.

8.2.4 A etapa de envio de lances terd duragdo de 10 (dez) minutos, e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

8.2.5 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.

8.2.6 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-4 automaticamente.

8.2.7 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecu¢@o do melhor preco.

8.2.8 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de
lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos
para o 6rgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.4 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.5 No caso de haver a participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte no
certame licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

8.5.1 Antes da classificagdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndao tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

8.5.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusao.

8.5.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerga o
beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se
enquadrem na hipétese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo
direito, sucessivamente, se for o caso.

8.5.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
8.6 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.7 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

8.8 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores
condigdes, encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.

8.8.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacao do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

15

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/8D00-4E22-B923-FD88 e informe o codigo 8D00-4E22-B923-FD88

Assinado por 1 pessoa: JULIANO RIBEIRO

=



8.9 O Agente de Contratagao solicitaré ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 05
(cinco) horas tteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.10 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao méximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

9.3 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar:

9.3.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Prego global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitacao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

9.3.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

9.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

9.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.

9.6 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.7 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

9.8 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
9.8.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.8.2 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd apresentar, na ultima parcela, valor nao
inferior ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao
valor global proposto;

9.8.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverd ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato;

9.8.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido ¢ aquele
apresentado e aprovado na licitagao.

9.8.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional € nimero da Carteira Profissional;

9.8.5 A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sao motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
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meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

9.8.6 O licitante devera apresentar as planilhas com indica¢do dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.9 O Agente de Contratagdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
9.9.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majora¢do do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

9.9.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

9.10 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

9.10.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.10.2 Nao obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.10.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacdo;
9.10.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
9.10.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.11 Para contratagdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administragdo, a qual sé serd declarada apds diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

9.11.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

9.11.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.11.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.12 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a
apresentar uma detalhada composicdo de pregos unitirios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para o objeto

9.12.1 A composi¢do de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

9.13 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o preco
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.
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9.14 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja

recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

10. FASE RECURSAL

10.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
(trinta) minutos, de forma imediata ap6s o término do julgamento da proposta, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo.

10.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestagdo de intengdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

10.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagdao ou inabilitagao.

10.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicao do recurso.

10.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

10.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias tteis, contados do recebimento dos autos.

10.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decis@o final pela
autoridade competente.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Encerradas as fases de habilitagdo e julgamento da proposta, ¢ exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
o objeto e, apds submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise ¢ emissdo de

autoriza¢ao de homologagao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da
Lein® 14.133, de 2021.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

12.3 Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratacgdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;
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12.6 Fraudar a licitacao;

12.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal, a
Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.9 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos o6rgaos de controle;

12.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

12.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 12.1 a 12.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 12.5 a 12.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.11 As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e¢ declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.12 Na aplicacdo da sancao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do recebimento dos autos.

12.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
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contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

12.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparacao integral dos danos causados.

12.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

13. DAS CONDICOES DO AJUSTE

13.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

13.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.

13.4 E facultado & Administragio, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condi¢des estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
13.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condigdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme
especificacdes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigencias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitacdo.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
14.1 Sera exigida garantia da execu¢dao do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

15. DOS PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacao/notificagdo/convocacgao e incluir-se-a o dia do vencimento.

15.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrerd na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.
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16. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

17. DO REAJUSTE

17.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

17.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

17.1.2 Em nenhuma hipoétese serd concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execucdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execug¢ado previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes ao atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medigao.

17.2 O reajustamento dos precos serd concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgamento
estimado, mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medi¢ao referente ao 12° més do orgamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

18. SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

18.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

18.1.1.1 Autorizacao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

18.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
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com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo
da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisao do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.

19.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observard os procedimentos € normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
nao acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.
19.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢ao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagao.

19.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnagoes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

19.5 Quando qualquer objeto de valor histdrico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

19.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.
19.7 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagdo poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

19.7.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagdo
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratagao.

19.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragao de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver divida de autenticidade, salvo imposicao legal.

19.11 A licitante vencedora devera comunicar & Administragao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacao, devendo manter, durante toda 7a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo.

19.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
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19.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

19.16 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

19.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Coronel vivida - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificacdes técnicas e memoriais;

c¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Coronel Vivida, 02 de outubro de 2025.

JULIANO RIBEIRO
Diretor do Departamento de Compras e Patrimonio
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ANEXO1
CONTRATO N° XX/2025

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA E A
EMPRESA XXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, situado na Praga Angelo Mezzomo, s/n - Centro,
Estado do Parana- PR, inscrito no CNPJ n° 76.995.455/0001-56, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Anderson Manique Barreto,
portador da cédula de identidade RG n® 5.228.761-8, inscrito no CPF sob n° 967.311.099-91 ¢
a empresa XXXXX, inscrito no CNPJ n® XXX, localizada na xxxxx, a seguir denominada
CONTRATADA, representada por seu representante legal, Sr. xxxxxx, portador da cédula de
identidade RG n° xxxx, inscrito no CPF sob n°® xxxx, residente na xxxxx, firmam o presente
Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de xx/xx/2025, conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ a pavimentacao de Estrada Vicinal em CBUQ, 43.904,00
m?, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento,
meio-fio com sarjeta, sinalizacdo de transito, servicos diversos, ensaios tecnologicos e placa
de comunicacdo visual. Trecho: - Estrada Vicinal Arancibio de Moraes Brum, sob regime de
empreitada por prego global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-
financeiro, os projetos, especificacdes técnicas e demais pegas e documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 13/2025.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdao, cronograma fisico-financeiro, ocasiao
em que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢ao e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigoes,
condicdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ xxxx (xxxxxxx), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos das dotacOes orcamentarias:

24

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/8D00-4E22-B923-FD88 e informe o codigo 8D00-4E22-B923-FD88

Assinado por 1 pessoa: JULIANO RIBEIRO



ORGAO: 08 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE RURAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes
Desdobramento da Despesa: 4.4.90.51.02.02 — Ruas, Logradouros e Estradas Rurais
UG| O/U | FONTE| P/A DESCRICAO D1}>EI§IPD]12CSA DESD.| NATUREZA
Manutengao e Estruturacdo da Malha
00 | 08/02| 996 | 2.057 Viaria 3922 4096 | 4.4.90.51.02.02
08.002.26.782.0032.2.057
Manutencao e Estruturagdo da Malha
00 | 07/01 000 | 2.057 Viaria 553 2821 | 4.4.90.51.02.02
08.002.26.782.0032.2.057

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até¢ 210 (duzentos e
dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000
habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico
do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragcdo do prazo de execu¢ao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excegdes legais, as paralisacdoes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo deverd divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
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o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressodes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdao da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢ao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagao, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em

conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;
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f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de
servigos para uma proposta de pre¢os completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaragdao de Realizagao de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condi¢des indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovagao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢ao contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracdo do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execuc¢ado e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragao Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.
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6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no
Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerdncia, conforme
especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medigodes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados nao serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugdo
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentéria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declara¢cdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extincdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;

1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagao e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corre¢ao;

k) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisao sobre as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tuteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma
de apresentagao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminacao dos impostos e encargos que serao retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, € outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execucdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DAREF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes
de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s)
més(es) de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente
com o Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme
informado no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do tltimo
recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigdes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
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b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Coronel Vivida — CNPJ n. °©
76.995.455/0001-56.

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recep¢io do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagao do pagamento nao ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢dao de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos € pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagcao
do orcamento prevista em 20/10/2025, até a data do efetivo adimplemento da obrigagao,
calculada pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
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no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacao das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipoétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orcamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislag@o entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administra¢do, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagdao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

10.1 A garantia de execucdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovagdo da
formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor org¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
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coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacdo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio economico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagao completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementagdo de informacdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada sera notificada, € um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutengao das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. Assioli Jacsel dos Santos, a quem compete as
acdes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao o0rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informag¢des e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
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¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagoes e relatorios apresentados
pela fiscalizacdo;

d) propor medidas que melhorem a execug¢do do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. Douglas Cristian Strapazzon e ao fiscal substituto Sr.
Jean Felipe Miescoanski, o0 acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagao,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar
o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procederd, mensalmente,
a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no
Diario Oficial, a medi¢ao baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medigao,
verificara o andamento fisico dos servigos € comparara com o estabelecido no cronograma
fisico-financeiro e cronograma de execu¢do aprovado, para que se permita a elaboracdo do
processo de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacao do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizagcao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliagdao dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apo6s o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pe¢a integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execugdao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitdrios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autoriza¢do expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
orcamento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.
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12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagOes de quantitativos, serd pago exatamente o prego global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

124 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigacgdes;

b) quando verificar problemas na execu¢do do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteragcdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao
prévia da fiscalizagdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacio do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagcdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeigdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdao por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correg¢@o, remog¢ao e/ou substituicdo do material rejeitado.
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12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva ap6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirdo
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdao, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO
15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo

adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.
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15.2 O equipamento de prote¢ao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacio da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisa¢des, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagao em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intenc¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra (s) serd(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de
licitag@o, nas seguintes condicdes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execu¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO
19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:
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19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdao arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢ao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
1) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
Jj) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipdteses de aplicacdo de
sancdes mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
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19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declarac¢ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sancdo de multa poderda também ser aplicada ao responsdvel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgdo previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.
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22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislacdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.® 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Coronel Vivida, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas abaixo.

Coronel Vivida , xx de xxxxx de 2025.

Anderson Manique Barreto XXXX
Prefeito XXXX
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:

Douglas Cristian Strapazzon
RG 8.907.764-8

Jean Felipe Miecoanski
RG 10.195.607-5
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacido, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigcos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocgao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Regularizacdo do subleito - Especificacdo de
servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento -
Especificacdo de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo -

Especificacdo de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsio
catibnica convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petroleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsbes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacio da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas —
Método de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacido da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras n3o
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato
de sddio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto
no equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Declaracao de Realizagao de Ensaios Tecnolégicos

Programa
SAM 76 Lote Medicao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagado e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

e 0 COdIgo sDUU-4EZZ-BYZ3-FUSS

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | B
do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultadosfe
apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos realizados. O [g

pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informacéo prestada.

Local data.

Nome
Formacgéao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra

Nome
Formagéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugéo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Referéncia: Concorréncia Fletronica n.° 13/2025
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
CORONEL VIVIDA a execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO I11

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

88d4-£269-223¥-00A8 061pod 0 swiojul 8 88A4-£269-2231-0008/0LILIIYIBA/IC WO D0PT BPIAIA|BUO0I0//:SANY 8SS80E ‘SeINjeUISSE Sep apepl[eA e Jedljlian eled
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ANEXO IV

Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA

88d4-£269-223¥-00A8 061pod 0 swiojul 8 88A4-£269-2231-0008/0LILIIYIBA/IC WO D0PT BPIAIA|BUO0I0//:SANY 8SS80E ‘SeINjeUISSE Sep apepl[eA e Jedljlian eled
Oo¥I3gId ONVITNC eossad T Jod opeulssy
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |[DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenc¢a Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |

47

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/8D00-4E22-B923-FD88 e informe o codigo 8D00-4E22-B923-FD88

Assinado por 1 pessoa: JULIANO RIBEIRO
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 13/2025

PAVIMENTAGAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

ISS =

PIS =

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

A