PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	0
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ìtens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.244,12	3.286,12	7.530,24	0,14%
2	TERRAPLENAGEM	613.777,75	-	613.777,75	11,67%
3	DRENAGEM	190.546,18	460.210,71	650.756,89	12,37%
4	BASE / SUB-BASE	359.936,60	927.163,25	1.287.099,85	24,47%
5	REVESTIMENTO	237.550,38	1.029.500,45	1.267.050,83	24,09%
6	MEIO-FIO E SARJETA	48.420,51	96.812,88	145.233,39	2,76%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	328.093,38	837.012,42	1.165.105,80	22,15%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.590,01	26.283,16	44.873,17	0,85%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	64.842,58	13.755,12	78.597,70	1,50%
		1.866.001,51	3.394.024,11	5.260.025,62	100,00%
		35,48%	64,52%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	1.940,94	ton	970,47

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	14/07/2026 - ter

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.14 12:00:58-03'00'

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991