Orgamento aprovado

PLANILHA DE SERVICOS

RECAPE - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXOll

CORONEL VIVIDA

SAM

95

Projeto :

RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE. | SAM 95

Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE. |LOTE n®

Local da Obra :

RUA BENJAMIN BORDIN (ENTRE A RUA PRIMO ZENI E VALDOMIRO CASTRO)

Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parans, que regulamenta a Lei 14.133/21):, 0410812026 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
! PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de P PRECO UNIT. PRECO A VALOR DO CURVA
Codigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte & CONSUMO | rpansp | MAODEOBRA | maTERiAL | PREGOUNIT. |MAODEOBRA+| “yarepial | UNITARIO COM quanTipapg | MAODE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km com BDI BDI (RS) (%)
xx1 5 x2 COM BDI (RS)
2 554 TERRAPLENAGEM 182,70 . 182,70 0,06 % 182,70
400300 DER Destocamento arvores diam. > 30cm 49,03 4903 | 60,90 - 609 | un ] 3,00 182,70 - 182,70 0,06 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 52.628,39 130.503,90 183.152,29 64,54 % 183.132,29
99814 SINAPI___|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,14 0,04 2,18 2,66 0,05 2,71 w2 2.560,01 6.609,63 128,00 6.937,63 2,45 %
5611004 DER/PRC__|Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0.35 0.35 043 - 0| m 2.560,01 710080 B 100,80 0,39 %
5594208 DER/PRC__|Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagdo MAF -407,00; 0,00 | _1,0000 341,05 3.462,14 3.804,09 424,70 4.043,78 446848 | ton 128 543,62 517604 5719,66 2,02 %
5700007 DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant, menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 235,04 95,71 190,72 28943 | ton 254,98 25.169,08 45.629,79 73.798,87 26,01 %
5890007 DER/PRC__|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ- 313,005 0,00 | 1,000 300,56 475610 5.056,66 351,05 5.565,12 590617|  ton 13,26 4.654,92 73.660,89 78.315,81 27,60 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LB - 22,00; 0,00 2,4000 43,54 182,13 45,75 27142 280,28 56,62 337,0]  m3 51,20 12.350,34 290918 17.259,52 6,08 %
5 557 MEIO-FIO E SARJETA 14.455,78 16.453,12 30.908,90 10,89 % 30.908,90
5102500 DER/PRC__ | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC-2,00; 0,00 0,075 0,67 17,98 21,22 3987 | 23,16 26,36 w952]  m | 624,17 1245578 16.453,12 30.908,90 10,89 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZACAO - . B 22.845,98 39.901,94 62.747,92 22,11 % 62.747,92
5102506 DER/PRC__|Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x200m-0,014ma3/m) [CC-2,00; 0,00 0,0528 0.28 740 574 1642 9,54 10,86 20,40 m 299,24 285475 324975 6.104,50 215 %
401160 DER 9 céo, doe 2o de leito p/ de 025 025 031 - 0,31 m2 460,99 142,91 - 142,91 0.05%
603900C DERPRC__|Lastro de Brita LCB - 11,40; 0,00 1,5000 1544 59,49 50,13 155,06 93,06 99,52 19258 ms 23,05 214503 2.293,94 4.438,97 156 %
520100E DER/PRC__ | Aterro o/ mat. do canteiro (escav 1° CAT+transp+compac) - Passeio LCB- 1,00 0,00 2,1000 546 3,17 9,23 1146 - 1146 |  ms 322,69 3.698,03 - 3.698,03 130 %
5349067 DER/PRC__|Paver ou Bloket_e=60m - com colchao de areia LCC-2,00;0,00 0,1400 119 24,10 55,04 50,33 3141 68,36 99,77  m2 372,07 1168672 25.434,71 3712143 13,08 %
5050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso Tl (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 42087 254,77 27913 533,90 un 2,00 509,54 558,26 1.067,80 0,38 %
834909 PM_75  |Fomecimento e assentamento de piso tatl de concreto alertaldirecional 26x250m vermelho 1635 85,50 101,85 20,31 106,19 126,50 m 77,08 1564,68 8.180,88 9.745,56 343%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
98525 SINAPI  |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 043 0,32 075 053 0,40 oo w2 460,99 244,32 184,40 428,72 0.15%
ESTEIRAS. AF 03/2024
s 552 SINALIZACAO DE TRANSITO - . B 1516,16 2.637,12 4.153,28 1,46 % 4.153,28
522000 DER Faira de Sinalizagao Horizontal oltinta resina acriica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 1773 2792 | 12,66 22,02 58] | 119,76 1516,16 2.637,12 4.153,28 146 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS B E . 2.225,90 384,93 2.610,83 0,92 % 2.61083
(0s custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragéo de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica,
serdo de ilidade da empresa executora da obra.)
74022127 SINAPI | Enear do Controle o Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso (minimo de 5 GP's por 97,55 2445 122,00 121,16 3037 151,53 un 3,00 363,48 91,11 454,59 0,16%
09.04.04 DAER  |Ensalo do Percentagem de Betume - Misturas Beluminosas (minimo de & CF's por 184,19 2046 204,65 228,76 2541 254,17 un 2,00 457,52 50,82 508,34 0,18 %
74022/53 SINAPI | Eneat do Gontroledo Gral do Gompactago da Mistura Asfalica (minimo de 5 GP's por 125,36 31,50 156,86 155,70 39,12 194,82 un 3,00 467,10 117,36 584,46 0.21%
09.05.02 DAER__|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (minimo de 5 CP's por medigdo) 50,44 562 56,06 62,65 6,98 69,63 un 3,00 187,95 20,94 208,89 0,07 %
09.04.03 DAER  |EnSalo doracao por compressao dametal - misturas betuminosas (minimo de 5 GP's por 98,60 16,71 115,40 122,57 20,75 143,32 un 3,00 367,71 62,25 42996 0,15%
09.04.01 DAER i’:[’f 5o de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa (minimo de 5 CP's por| 102,56 11,39 113,95 127,38 14,15 141,53 un 3,00 382,14 4245 424,59 015 %
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 /2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA +TRANSP. |  MATERIAIS PRECO GLOBAL
33,08% 66,92%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parans, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/812026 93.854,91 189.881,01 283.735,92
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 67.266,87 146.957,02 214.223,89 75,50%
TOTAL DE DRENAGEM (3) - - -
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8 24.362,14 42.539,06 66.901,20 23,58%
P —
KATIA SR TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
ELOIZA DA Serissmsrerie. TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10) - - -
ROCHA!  faaeit s TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 2.225,90 384,93 2.610,83 0,92%
11068571942 i INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.560,01 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 110,83 /m2
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