MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

TERMO DE REFERENCIA - TR
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO

DE CORONEL VIVIDA EM CBUQ, 41.781,13M2, INCLUINDO
SERVICOS PRELIMINARES, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE,

REVESTIMENTO, MEIO-FIO, CALCADA EM PAVER SEM

CHANFRO, PISO TATIL, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,

SINALIZACAO DE TRANSITO, ENSAIOS TECNOLOGICOS E
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL.



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. OBJETO

A presente contratacao tem por objeto a execugao de obras de pavimentagao de diversas
vias urbanas no Municipio de Coronel Vivida em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), perfazendo uma area total de 41.781,13 m?, compreendendo a realizagdo de
servicos preliminares, drenagem pluvial, base e sub-base, revestimento asfaltico, meio-fio,
calcada em paver sem chanfro, piso tatil, rampas de acessibilidade, sinalizacdo de transito
vidria, ensaios tecnoldgicos e instalacdo de placa de comunicagdo visual, em estrita
observancia as condig¢bes e especificacdes constantes do projeto executivo e demais pecas
técnicas de engenharia.

O empreendimento serd executado em lote Unico, conforme a discriminagdo a seguir:

Valor maximo

Lote Descricdo do Objeto
total RS

PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE
CORONEL VIVIVDA EM CBUQ, 41.781,13M?2, INCLUINDO SERVICOS
1 PRELIMINARES, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVE,STIMENTO, 5.245.237,30
MEIO-FIO, CALCADA EM PAVER SEM CHANFRO, PISO TATIL, RAMPAS

DE ACESSIBILIDADE, SINALIZACAO DE TRANSITO, ENSAIOS

TECNOLOGICOS E PLACA DE COMUNICACAO VISUAL.

O valor total maximo para contratagio é fixado em RS 5.245.237,30 (cinco milhdes, duzentos
e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Os servicos de engenharia objeto deste enquadram-se como servicos e obras comuns de
engenharia, consoante a justificativa técnica inserta no Estudo Técnico Preliminar e memorial
descritivo, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por
especificacdes usuais de mercado.

Integram o presente instrumento a planilha orcamentaria detalhada, o cronograma fisico-
financeiro, as pecas graficas e as especificacdes técnicas com a discriminag¢do dos quantitativos
dos servicos a serem executados.

1.2. PRAZOS DO CONTRATO

Prazo de execucdo: em até 390 (trezentos e noventa) dias contados a partir da data da
assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.
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O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, deverd ocorrer
em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

Prazo de vigéncia: 780 (setecentos e oitenta) dias, contados a partir da data da assinatura
citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

1.3. POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO DE PRAZO

O Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.2 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do PARANACIDADE,
salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual.

Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sancdes
administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

A contratacdo fundamenta-se na necessidade de estruturagao e modernizagao da malha viaria
urbana do Municipio de Coronel Vivida, visando a melhoria da trafegabilidade, da seguranca
dos pedestres e condutores e da acessibilidade universal, conforme pormenorizado no Estudo
Técnico Preliminar e nos projetos de engenharia.

A realizacdo do certame encontra pleno respaldo no planejamento municipal, estando em
consonancia com o artigo 221-C do Decreto Municipal n2 8.266/2023, alterado pelo Decreto
Municipal n2 8.410/2024, que autoriza a realizagdo de certames para demandas essenciais de
interesse publico e conveniéncia administrativa vinculadas as metas municipais.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solucdo de engenharia adotada compreende o tratamento da infraestrutura urbana com
intervencdes completas no ciclo de vida das vias, englobando regularizacdo do subleito,
implantacdo de base e sub-base granulares, pavimentacdo com camada de rolamento em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sistema de drenagem pluvial para prevencao
de erosGes e alagamentos, calcadas acessiveis em blocos de concreto intertravados (paver)
sem chanfro com piso tatil direcional e de alerta, rampas para pessoas com deficiéncia ou
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mobilidade reduzida, sinalizagdo viaria horizontal e vertical, além de rigido controle
tecnoldgico dos materiais empregados.

A descricdo exaustiva de cada etapa construtiva, método executivo, ensaios laboratoriais e
vida util de projeto consta do Memorial Descritivo e das Especificacdes Técnicas apensas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. SUSTENTABILIDADE E GESTAO AMBIENTAL
A execucdo das obras devera pautar-se nas diretrizes do Guia Nacional de ContratagGes
Sustentdveis e na Lei Federal n? 14.133/2021, obrigando-se a contratada a cumprir as
seguintes disposicoes ambientais:
a) utilizar materiais e processos construtivos sustentdveis, priorizando o uso racional dos
recursos naturais, a eficiéncia energética e a reducdo da emissdo de poluentes e poeira
durante a execugao;
b) promover a correta gestao e triagem dos residuos da construgao civil (RCC), em estrita
consonancia com a Resolucdo CONAMA n2 307/2002 e alteragbes, e as normas ambientais
vigentes no Estado do Parana e no Municipio de Coronel Vivida;
c) implantar e manter o controle de rastreabilidade de transporte de residuos por meio do
Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e apresentar os respectivos Certificados de
Destinacdo Final (CDF) emitidos por dreas de destinagdo devidamente licenciadas pelo
drgao ambiental competente;
d) apresentar, como condicdo indispensavel para a aprovacao das medicdes periddicas, a
comprovacao da destinacdo adequada de residuos, com os respectivos CDF e MTR
correspondentes ao periodo medido;
e) utilizar produtos e subprodutos de madeira exclusivamente de origem nativa ou exdtica
com comprovada procedéncia legal, apresentando a Autorizacao de Transporte de Produtos
Florestais (ATPF/DOF) expedida pelo IBAMA e o comprovante do Cadastro Técnico Federal
(CTF), nos termos do Decreto Estadual n2 4.889/2005;
f) facultar a fiscalizacdo municipal e aos 6rgaos ambientais o livre acesso as frentes de
trabalho para inspecdes periddicas de conformidade ambiental.

4.2. SUBCONTRATACAO
A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, salvo

autorizacdo prévia, por escrito, do contratante.

A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:
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a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificacdo técnica, quando exigidos no edital;

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Se a contratada ceder o Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem autorizacao
prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucdo da obra,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicagdo da multa, sem
prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive rescisdao do contrato.

E vedada a subcontratag3o total do objeto licitado.
4.3. GARANTIAS CONTRATUAIS E ADICIONAIS

A contratada devera apresentar garantia de execug¢do no percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, podendo optar por caugdao em dinheiro, seguro-garantia ou
fianca bancaria, nos termos do artigo 96 da Lei n? 14.133/2021.

Na hipdtese de a proposta vencedora apresentar valor inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragao, sera exigida, como condicdo prévia a assinatura
da avenca, a prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca exata entre este
percentual e o valor ofertado, conforme disciplina o artigo 59, § 29, da Lei n? 14.133/2021.

Optando pelo seguro-garantia, a apdlice devera ser entregue no prazo maximo de 1 (um) més
a contar da homologacdo do certame, anteriormente a assinatura contratual, cobrindo
integralmente o prazo de vigéncia e devendo ser prorrogada ou reajustada em caso de
aditamento ou repactuacao.
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A liberagdo ou restituicdo da garantia dar-se-a apds o Termo de Recebimento Definitivo da
obra, apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos do INSS/Receita Federal referente a
matricula CNO da obra concluida e comprovantes de eventuais ligacdes de concessionarias de
servicos publicos.

Em caso de extingdo por culpa da contratada, as garantias prestadas reverterdao em beneficio
do Municipio para cobertura de perdas, danos e multas.

4.4. VISTORIA TECNICA

A vistoria ao local da execucdo das obras constitui faculdade dos licitantes, podendo ser
realizada até o ultimo dia util anterior a sessdo publica de abertura das propostas, por meio
de responsdvel técnico legalmente habilitado junto ao CREA ou CAU, mediante agendamento
prévio perante a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano pelo telefone 0800 046 0102.

A opcdo por ndo realizar a vistoria transfere a licitante a responsabilidade exclusiva pelas
condi¢Ges locais, exigindo-se a apresentacdo de declaragdo formal assinada por seu
responsavel técnico com atesto de conhecimento pleno de todas as peculiaridades e
condicOes faticas da execucdo, vedada a posterior alegacdo de desconhecimento para
fundamentar pleitos de acréscimo financeiro ou dilagdao temporal.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO E OBRIGAGOES

5.1. CONDICOES DE EXECUCAO

A execucgado da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada por Prego Global, a
ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds anadlise da licitacao
pelo PARANACIDADE.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:
a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacgao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;
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c) assegurar a execu¢dao do objeto do Contrato, a protegdo e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;
d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocdo de qualquer forma de
concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e
hidraulicas;
e) manter, em todos os locais de servigcos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;
f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar
ou impedir a conclusdo do objeto do Contrato;
g) manter no local da execu¢do do objeto do Contrato, devidamente atualizado, Livro Didrio
de Ocorréncia;
h) providenciar a matricula do objeto do Contrato no INSS;
i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
j) manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
[) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagcbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre
qgualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatéria;
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacbes técnicas que
integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos
executados, em conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme
0 caso, por meio da relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem
proposto no projeto e aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracao
de Realizagao de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas
em conformidade com as especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condicOes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;
0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme segue:
01) Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido
de partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e
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CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto
contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.
02) Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro,
ocasido em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o
cronograma fisico de execuc¢do e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-do as
normas relativas as medicdes, condi¢cdes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.
p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de
execucdo ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem
proposto no projeto), para aprovacdo na reunido de partida;
q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢ao contratual;
r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitagdo para elaboragdo do cronograma de execuc¢do, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢ao do contrato.
a) No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do contrato, a
CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

As notificacdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execuc¢do do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios solicitados
pelo CONTRATANTE.

Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado através
de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano de
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Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.
O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os
guantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacao, serdo glosados e
descontados nas medicoes.

a) Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serao pagos.

5.3. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:
a) fornecer todos os documentos e informagGes necessdrias para a total e completa
execuc¢ao do objeto do Contrato;
b) efetuar a previsdao orcamentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnolégicos, quando realizados;
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracao de Realizacdo de Ensaios;
d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida no Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugao do
objeto do Contrato;
f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalacdes;
g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;
h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico
financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correcao;
k) efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas
pelo contratado, no que couber;
I) emitir decisdo sobre as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;
m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do
contrato até a data de extin¢do e pelo custo de eventual desmobilizacao;
n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infracdes administrativas, quando
se constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter cépias
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dos documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos de
sua competéncia.

5.4. GARANTIA QUINQUENAL DA OBRA

A contratada respondera civil e objetivamente, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
pela solidez, seguranca e qualidade dos materiais e servigos executados, nos moldes do artigo
618 do Codigo Civil, cujo marco inicial coincide com a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

5.5. PENALIDADES E SANCOES

5.5.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execug¢do do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
[) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

5.5.2. A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
I. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de
sangdes mais graves;
Il. Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
Ill. Multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
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IV. Multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
V. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 5.5.1, na forma prevista na Lei Federal n? 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
VI. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 5.5.1, bem como nos casos previstos
no item 5.5.2 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n2 14.133/2021.
5.5.3. As sanc¢Oes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdao ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
5.5.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
5.5.5. A sanc¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no item 5.5.1, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem
superior a 30% do valor contratual.
5.5.6. O procedimento para aplicacdo das sancdes seguirda o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

5.6. EXTINCAO

O contrato podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 14.133/2021:
I. por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;
Il. de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagao ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracdo; ou
lll. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por decisdo judicial.

A extincdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da garantia
de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicard sua
intencdo a outra, por escrito.
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Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto do
contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

A documentacado da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do PARANACIDADE.
5.7. ALTERACOES CONTRATUAIS

O Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.2 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do PARANACIDADE,
salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual.

5.8. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias, apds a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto do Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndao houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

O recebimento definitivo do objeto do Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra (s)
sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis

nas hipodteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos
agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E CONTROLE:

O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.

Cabera a gestdo do contrato ao Sr. Douglas Cristian Strapazzon a quem compete as ac¢oes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:
a) propor ao 6rgao competente a aplicacao das penalidades previstas neste contrato e na
legislagao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informacdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto
contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdao, com base nas informagbes e relatérios
apresentados pela fiscalizacao;
d) propor medidas que melhorem a execuc¢do do contrato.

Cabera ao fiscal do contrato, Sra. Katia Eloiza da Rocha e ao fiscal substituto Sr. Gregory Luiz
Dalla Corte, 0 acompanhamento da execu¢ao do objeto da presente contratagao, informando
ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom
andamento da execugdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procederd, mensalmente, a
contar da data da assinatura do Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario
Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicdo, verificard
o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboragao do processo
de faturamento. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacao, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

a) Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este deverd providenciar a imediata baixa da ART ou

RRT.

b) Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato

administrativo préprio do Contratante.

c) A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a

fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as

penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢des

contratadas.
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Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.
a) A sistemdtica de medicdo e pagamento serd associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.
a) No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
b) A parte controversa deverd ser objeto de anadlise e discussdo pelas partes contratantes
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.
¢) Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens a) e b), o pagamento, pelo
CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.
d) O CONTRATANTE podera determinar altera¢des, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacao expressa de sua autoridade competente.
e) A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade
do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orgamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao
seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisao contratual.
a) Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.
b) Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliacdo prévia do gestor do contrato.

Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias ao fiel
cumprimento das condic¢Bes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes
casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacdes;

b) quando verificar problemas na execuc¢do do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo

e/ou gestdo tenham tomado providéncias;
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c) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execucao do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cdpia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacdo.

A execucgdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia
da fiscalizagdo.

A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de acao ou
omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

A acdo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE nao elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes pactuadas entre as
partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de
imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais
ndao implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a
fiscalizacao.

Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorrecbes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista
no ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido
e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o CONTRATANTE.

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execu¢do ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
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normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remocdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade sera
revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de documento
legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdao
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. PAGAMENTO:

O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
Uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.

O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do

licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma

de apresentacao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servicos executados, nimero da
licitacdo, numero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serao retidos
pelo Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdencidrio, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execucdo do
objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a
DARF do(s) periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento;
comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente
quitada(s) do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de
pagamento, conjuntamente com o Relatdrio do FGTS Digital e da relacdo de empregados

III

constantes da Obra, conforme informado no “eSocia
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b.1) deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato
e o0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o comprovante
do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execugao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacdo de:
a) Anotacgao de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
c) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacdo de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execuc¢ao do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA; b) Termo de Recebimento Provisério;
c) Certiddao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova); d) quando necessario,
do AS BUILT da obra.

A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por

cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de

maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Coronel Vivida — CNPJ n?
76.995.455/0001-56.
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a) No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo ocorra
o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no contrato, proporcional aos dias em atraso.

b) Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepcao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerda em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

A comprovada infringéncia de disposi¢cdo de contrato implicard retencdo de pagamentos, até
final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga
ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.
No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
a) original(is) ou cépia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;
b) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal;
c) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;
d) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovéveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

7.2. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIIl do art. 62 da Lei Federal n2 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de 2001.

O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, apds o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade (04/08/2026), até a data do efetivo adimplemento da
obrigacao, sendo calculado com base no indice definido no Contrato.
a) Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao
serd considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;
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b) Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes ao atraso;

c) Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execu¢do efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

d) A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo,
conforme disposto no art. 136, |, da Lei Federal n2 14.133/2021;

e) Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado;

e) Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano,
contados da data do orcamento estimado;

Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcio -
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdao Getulio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 122 més do orcamento

|0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medicdo referente ao 122 més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-
a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo
oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.
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7.3. RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO:

Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte Contratada
podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
a parte Contratante.

O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagao comprobatéria pertinente que
justifiqgue o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento do
pedido formal e da documentagdao completa.

A resposta devera conter a andlise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto a
aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementacdo, a parte interessada serd notificada, e um novo prazo serd
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutengao das condigdes

originalmente pactuadas.

O acordo resultante da negociacao devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacdo vigente.

8. FORMA E CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

8.1. MODALIDADE E PROCEDIMENTO LICITATORIO
A selecdo do fornecedor serd processada mediante realizacdo de licitagdo publica na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, adotando-se o modo de disputa

ABERTO, através da plataforma publica eletrénica indicada no edital (BNC).

O critério de julgamento sera o de MENOR PREGCO GLOBAL, nos termos do artigo 33, |, e artigo
34 da Lei Federal n? 14.133/2021.

O regime de execugdo contratual adotado é o de Empreitada por Prego Global.

Pagina 20 de 29



MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

8.2. INVERSAO DE FASES

No presente procedimento licitatério adotar-se-a a inversao de fases, passando a fase de
habilitacdo a anteceder a fase de apresentacao e julgamento de propostas de pregos, com
amparo no artigo 17, § 19, da Lei Federal n? 14.133/2021, em razdo da complexidade das
obras de engenharia, extensdo da area e necessidade de assegurar a prévia qualificacdo dos
concorrentes, consoante justificativa formal anexa.

Os licitantes encaminharao simultaneamente os documentos de habilitagcdao, a garantia da
proposta e a proposta inicial por meio eletronico até a data e hordrio fixados no instrumento
convocatorio.

8.3. GARANTIA DA PROPOSTA

No momento da apresentacdo da proposta, serd exigida a prestacdo de GARANTIA DE
PROPOSTA, nos termos do artigo 58 da Lei n? 14.133/2021, como requisito de pré-habilitagdo,
fixada no percentual de 1% (um inteiro por cento) do valor estimado para a contratagao.

A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentac¢do dos documentos para a contratagdo.

A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do artigo 96
da Lein2 14.133/2021, a saber:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;
c) fianga bancdria emitida por banco ou institui¢cao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

Caso o licitante opte pela prestacdo da garantia de proposta na modalidade de caucdo em
dinheiro, os dados para efetivacdao do depdsito sdo os seguintes:

Dados para Cau¢dao em Dinheiro:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
CNPJ: 76.995.455/0001-56
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Agencia: 2008-7 (Banco do Brasil)
Conta Corrente: 32084-6

9. REQUISITOS DE HABILITACAO
A habilitacdo se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

9.1. Quanto a Habilitagao Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado

de documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato

formal de designacdo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e

Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”.

d) Procuracado do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o

Caso.

9.2. Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;
c) Certidées de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do

domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e

a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuices Previdenciarias); Fazenda

Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro Estado da
Federacdo); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante
a Justica do Trabalho;
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f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIIl do art. 72, da CF/1988, conforme
documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”.

Serdo aceitas, como prova de regularidade, certidGes positivas com efeito de negativas.

9.3. Quanto a Qualificagao Técnica:
Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacgao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao de descrigao
do objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021,
sendo permitido o somatdrio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MIiNIMA

Pavimentagao em Concreto Betuminoso Usinado a

2.130,73 toneladas
Quente (CBUQ)

Execucdo de calgada em paver 3.433,08 m?

Sinalizacdo horizontal 1.276,76 m?

b.1) Os atestados apresentados para comprovagao da responsabilidade técnica somente
serao aceitos como prova de capacitagdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Ndo serd admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos
por terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo respectivo
Conselho de Classe por meio da CAT.

c) Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsdvel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacdo.

Capacidade Técnica Profissional:
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a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsdvel técnico pela execugao
da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da capacitacdo, devera participar

da obra objeto da licitacdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratagao;
c) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certiddo do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, madaquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execucdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o
nome, n. 2do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU
e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua
disponibilidade durante a execugao, sob pena de inabilitacao;
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos, devidamente
preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n.
2 RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, niumero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;

E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacio de um mesmo responsavel técnico, ou

utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

O responsavel técnico sé podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos no Edital, e

desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do Paranacidade.

9.4. Da Vistoria
Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia util anterior

a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condicbes e

grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao
CREA/CAU.
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Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacado necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone 0800 046 0102.

a) Apos a visita, serd emitido atestado de visita pelo Municipio.

Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverao apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e
peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
gue ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou
financeiras com a contratante, conforme modelo constante no Edital.

9.5. Declaragdes

Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica (se
houver), no caso de ser a vencedora da licitacdo.

Declaragdao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.2 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”.

Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil.
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolu¢ao do CONAMA n.2 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragcdes e com a legislagcdao pertinente do municipio onde a empresa sera
construida.
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exodtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.2 4.889, de
31 de maio de 2005.

9.6. Quanto a Qualificagao Econdmico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracdes contabeis dos ultimos
dois exercicios sociais.
b) A comprovacdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira, sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez
Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):
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(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sao resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):
ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

Solvéncia Geral (ISG):
ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante
+ Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante

PC - passivo circulante

AP - ativo permanente

RLP - realizavel a longo prazo
ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.
b.3) A critério da Administracao, podera ser exigida declaracao, assinada por profissional
habilitado da d4rea contdbil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
economicos previstos no Edital.
b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.
b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.
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c.1) O balango patrimonial anual com as demonstra¢gdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o
representante legal da empresa, deverd vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados e assinados.
c.2) O balanco das sociedades an6nimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional
da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.
c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
c.5) Em caso de empresa que ainda ndao possua balanco patrimonial e demonstracées
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacao de cdpia do Balanco
de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
Licitante.
d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo
de validade;
e) declaracdo de que a proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta

A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢oes Gerais que seguem:

Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de cldusula especifica do Edital, do préprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao, salvo

os atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

Todos os documentos expedidos pela empresa deverao estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

Os documentos emitidos via Internet serdao conferidos pelo Agente de Contratacao.
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Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em
nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar acompanhado
da respectiva tradugao para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de tal
forma que nao possam ser entendidos.

Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdao, em hipdtese alguma, ser substituidos

por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser
remetidos posteriormente ao prazo fixado.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

O valor total maximo da presente contratacdo é de RS 5.245.237,30 (cinco milhdes, duzentos
e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta centavos.

O levantamento de custos para a elaboracdo da estimativa orcamentdria fundamenta-se na
tabela OrgaPAV do PARANACIDADE. Para os itens nao constantes desse banco de dados, os
valores foram obtidos nas planilhas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcdo Civil (SINAPI) ou mediante pesquisa direta com empresas do ramo do objeto, por
meio de solicitacdo formal de orcamentos.

Determinados itens de ensaio tecnoldgico tiveram como referéncia a tabela DAER/RS,
conforme indicado na planilha OrcaPAV (data-base de agosto de 2025), tendo seus valores sido
atualizados pelo PARANACIDADE para a data-base de abril de 2026 de acordo com os indices
do SINAPI, em conformidade com as orientacdes do memorial descritivo.

Os custos de execucdo apresentados na planilha orcamentaria serdo apurados por equipe
técnica habilitada, compondo o orcamento completo da obra e fixando o valor referencial final
da contratacdo, que integrara os Projetos e o Memorial Descritivo, contemplando insumos,
mao de obra, encargos e Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI).
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10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

A obra serd custeada através de recursos oriundos do projeto PAVIMENTACAO DE VIAS
URBANAS NO MUNICPIO DE CORONEL VIVIDA - PRIORIDADE N2 95 -
PARANACIDADE/MUNICIPIO no valor de RS 4.982.972,43 (95,00%) e com contrapartida do
municipio através de recursos proprios, fonte (000), no valor de RS 262.261,87 (5,00%),
conforme indica¢do orcamentaria, totalizando o valor de RS 5.245.237,30

11. DISPOSICOES FINAIS:

O licitante devera estar ciente de que a apresentagdo de proposta indica que tem pleno
conhecimento das condigOes estabelecidas neste Termo de Referéncia, Pasta Técnica e seus
anexos, bem como de todas as especificagdes e peculiaridades constantes no descritivo, sendo
vedado invocar seu desconhecimento como fator impeditivo do perfeito cumprimento do
contrato.

Os demais elementos necessarios a perfeita caracterizacdo do objeto e que sdo parte
integrante deste documento encontram-se anexos.

Coronel Vivida, 27 de agosto de 2026.

— ~, DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Douglas Cristian Strapazzon ~ Eu revisei este documento
Engenhairo Civil Coronel Vivida - PR

CREA-PR209761/D  2026.09.01 09:17:53-03'00"

Douglas Cristian Strapazzon
Secretdrio de Planejamento Urbano

KATIA

ELOIZA DA

ROCHA:

110685719
2

Katia Eloiza da Rocha

Engenheira Civil
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