
BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 122.975,60

CPU002122.975,601,00und 122.975,60Administração da Obra
SERVIÇOS PRELIMINARES 94.418,89

74209/1572,1810,00m² 5.721,80Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal
74220/1176,6188,00m² 15.541,68Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m)

Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa
de proteção para medidor e aterramento

und 1,00 2.471,60 2.471,60 C2850

CPU3.598,653.598,651,00undInstalação provisória de água e sanitário
932123.161,871.254,712,52m²Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos
9320727.598,201.379,9120,00m²Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²
9358422.782,401.139,1220,00m²Barracão provisório para deposito
C163012.462,698,231.514,30m²Locação da obra (execução de gabarito)
73859/21.080,000,452.400,00m²Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 68.335,57
EDIFICAÇÃO

9431915.554,1456,74274,13m³Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)
9335837.133,74108,06343,64m³Escavação mecanizada com previsão de forma
94098693,673,96175,17m²Regularização e compactação do fundo de valas
9338211.513,3641,04280,54m³Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira

MURETA E ABRIGO GÁS
933581.684,66108,0615,59m³Escavação mecanizada com previsão de forma
9409851,283,9612,95m²Regularização e compactação do fundo de valas
93382468,2741,0411,41m³Reaterro manual de valas com compactação mecanizada

CASTELO D'ÁGUA
933581.090,33108,0610,09m³Escavação mecanizada com previsão de forma
9409851,323,9612,96m²Regularização e compactação do fundo de valas
9338294,8041,042,31m³Reaterro manual de valas com compactação mecanizada

FUNDAÇÕES 271.704,86
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

966192.700,6535,8775,29m²Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala
9653531.699,43197,05160,87m²Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento
9291610.612,6323,57450,26kgArmação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
929171.330,1722,1460,08kgArmação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9291911.138,3719,81562,26kgArmação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
929213.813,5616,64229,18kgArmação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
929153.845,3424,96154,06kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9655815.440,17667,2523,14m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.3

4.1

3.1.3

3.2.1

DATA BASE: janeiro-2022

2.4
2.5

1
1.1

2.1

2.3

2.2

2

2.7

2.9

3.1
3

2.8

3.2.3

3.1.2

3.2.2

3.1.4

4.2

2.6

3.1.1

3.2

3.3.1
3.3.2

4.1.5

4.1.2

4.1.7
4.1.8

4.1.1

3.3.3
4

4.1.4
4.1.3

4.1.6

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

V.131028-1100 1 de 17

engenharia1
LOGO PMCV



BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

952413.415,2434,1999,89m²Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala
8353438.433,56400,6095,94m³Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames
9653660.771,12102,31593,99m²Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento
929164,0123,570,17kgArmação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9291717.819,6022,14804,86kgArmação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
929191.746,8519,8188,18kgArmação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92921404,8516,6424,33kgArmação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9291510.109,0524,96405,01kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9655726.262,51657,2239,96m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
982284.310,4668,4263,00mEstaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação
95601259,6528,859,00undArrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm
95241443,1034,1912,96m²Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm
965341.021,08118,188,64m²Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento
929194.720,5219,81238,29kgArmação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
929213.317,0216,64199,34kgArmação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92924319,3217,2718,49kgArmação de aço CA-50 Ø 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92915587,5624,9623,54kgArmação de aço CA-60 Ø 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
965585.191,21667,257,78m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

ABRIGO DE GÁS - BLOCOS
982301.436,8268,4221,00mEstaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação
9524151,2934,191,50m²Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm
96534709,08118,186,00m²Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento
92915305,2624,9612,23kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
96558500,44667,250,75m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
95241391,4834,1911,45m²Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm
83534592,89400,601,48m³Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames
965363.748,64102,3136,64m²Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento
929171.746,1822,1478,87kgArmação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92915210,4124,968,43kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
965582.295,34667,253,44m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

SUPERESTRUTURA 217.893,57
CONCRETO ARMADO - PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

9243425.581,9350,14510,21m²

9277821.837,3820,651.057,50kgArmação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9277911.348,4317,25657,88kgArmação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

9277516.915,4426,95627,66kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9272217.635,41626,4828,15m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

CONCRETO ARMADO - VIGAS

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

9247141.804,3770,01597,12m²

9277724.634,5523,271.058,64kgArmação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
927781.287,9420,6562,37kgArmação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92779123,5117,257,16kgArmação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9277515.390,8826,95571,09kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
9272624.370,62604,7340,30m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
9318310.360,1047,76216,92mVerga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

92434803,2450,1416,02m²

92777958,4923,2741,19kgArmação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92775246,0526,959,13kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92722413,48626,480,66m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LA JE

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

924341.136,1750,1422,66m²

92776464,8525,1018,52kgArmação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92777453,7723,2719,50kgArmação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92778694,0520,6533,61kgArmação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92775518,2526,9519,23kgArmação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
92722914,66626,481,46m³Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 165.411,07
ELEMENTOS VAZADOS

73937/11.420,14232,816,10m²Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna

8748966.261,0165,241.015,65m²

Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos

875191.792,72106,3316,86m²

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

8749162.853,5988,50710,21m²
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento,
cal e areia)

721321.812,38139,2013,02m²

9320217.155,6031,99536,28mFixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva

C40709.791,20622,8515,72m²Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4

96361533,0974,047,20m²Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado
ALVENARIA DA MURETA

Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

874913.791,3488,5042,84m²

ESQUADRIAS 397.577,05
PORTAS DE MADEIRA

9084211.894,901.189,4910,00undPorta de Madeira - PM1 - 70x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM2 - 80x210 cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de
esquadrias

CPU7.164,801.432,965,00und

908437.454,101.242,356,00undPorta de Madeira - PM3 - 82x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias
908434.969,401.242,354,00undPorta de Madeira - PM4 - 80x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias

CPU13.520,501.352,0510,00undPorta de Madeira - PM5 - 82x210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias

Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100 cm, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso
ferragens, conforme projeto de esquadrias

CPU3.898,16487,278,00und

FERRAGENS E ACESSÓRIOS
74046/21.039,92129,998,00undFechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado
1008665.991,86427,9914,00undBarra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5
CPU6.135,36319,5519,20m²Chapa metalica (alumínio) 0,8x0,4 m, e= 1mm para as portas

PORTAS EM ALUMÍNIO

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de
esquadrias, inclusive ferragens e vidro

CPU1.891,341.891,341,00und

Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de
esquadrias, inclusive ferragens e vidro

CPU1.439,47856,831,68m²

Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive
ferragens

CPU5.757,90856,836,72m²

Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura
8mm

100702101.704,03710,72143,10m²

Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura
8mm

1007023.582,03710,725,04m²

913413.495,87856,834,08m²Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
913414.498,36856,835,25m²Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

PORTAS DE VIDRO - PV

6.3

6.2.4

6.2.5

7.1.2

7
7.1

6.3.1

6.2.6

6.2.7

7.1.1

7.1.5

7.1.6

7.1.3
7.1.4

7.2.2
7.2.3

7.2
7.2.1

7.3.2

7.3.3

7.3

7.3.1

7.3.6
7.3.7

7.3.4

7.3.5

7.4

V.131028-1100 4 de 17

engenharia1
LOGO PMCV



BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

73838/11.965,401.965,401,00undPorta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias
73838/11.965,401.965,401,00undPorta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias
721201.538,02435,703,53m²Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
945591.534,91877,091,75m²Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina
945591.403,34877,091,60m²Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina

Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor,
espessura 6mm

1006741.563,79485,653,22m²

945591.780,49877,092,03m²Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina

Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor,
espessura 6mm

1006741.049,00485,652,16m²

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
espessura 6mm

945691.484,30706,812,10m²

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
espessura 6mm

945698.905,81706,8112,60m²

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso
incolor, espessura 6mm

945694.452,90706,816,30m²

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso
incolor, espessura 6mm

9456913.358,71706,8118,90m²

Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso
incolor, espessura 6mm

945691.484,30706,812,10m²

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
espessura 6mm

945694.452,90706,816,30m²

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor,
espessura 6mm

945695.937,20706,818,40m²

Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso
incolor, espessura 6mm

945698.905,81706,8112,60m²

Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso
incolor, espessura 6mm

9456923.748,82706,8133,60m²

Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso
incolor, espessura 6mm

9456911.874,41706,8116,80m²

Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor,
espessura 6mm

1006742.641,94485,655,44m²

CPU2.260,87116,6619,38m²Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria
VIDROS

721181.772,82329,525,38m²Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas
721203.137,04435,707,20m²Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m
721201.555,45435,703,57m²Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr

7.4.2
7.4.3

7.4.1

7.5.2

7.5.3

7.5
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7.5.6

7.5.7
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7.5.5
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7.5.13
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

8500510.553,88624,4916,90m²Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

CPU19.598,43280,8269,79m²Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4)
CPU5.184,79252,6720,52m²Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)
CPU61.883,71376,33164,44m²Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura
CPU7.144,61529,2313,50m²Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura

SISTEMAS DE COBERTURA 794.966,92
CPU293.776,13202,361.451,75m²Estrutura steel frame metalica em tesouras
CPU455.940,16325,201.402,03m²Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm
C09936.540,6778,6883,13mCumeeira em perfil ondulado de aço zincado
9422813.478,29117,06115,14m²Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm
942319.577,7068,51139,80mRufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm
942314.531,9468,5166,15mRufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm
942317.453,8968,51108,80mRufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm
716233.668,1413,79266,00mPingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado

IMPERMEABILIZAÇÃO 47.382,69
74106/134.754,0255,11630,63m²Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames
9856012.628,6759,71211,50m²Impermeabilização de piso com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 454.499,94
EDIFICAÇÃO

8787823.447,615,744.084,95m²Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas
8753595.373,4134,272.783,00m²Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm
8779259.967,8246,061.301,95m²Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,5 cm
8754353.003,2827,761.909,34m²Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm

8727349.182,6173,22671,71m²Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca

87265533,7764,318,30m²Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul

87265564,6464,318,78m²Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha

872651.109,3564,3117,25m²Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco

8726510.679,9664,31166,07m²Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo

73886/17.818,9232,77238,60mRoda meio em madeira (largura=10cm)
C429442.984,9986,77495,39m²Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação
C4479105.078,86142,98734,92m²"Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico ""T"" invertido 24mm"

MURETA
87878526,875,7491,79m²Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

877924.227,8546,0691,79m²Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,5 cm
SISTEMAS DE PISOS 321.793,40
PAVIMENTAÇÃO INTERNA

8763050.809,1353,22954,70m²Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico
8762012.452,4243,42286,79m²Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm

Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários,
varandas e pátio coberto

9867916.999,1944,44382,52m²

728151.771,6574,6923,72m²Pintura de base epoxi sobre piso
8725112.602,0455,26228,05m²Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto
8725733.915,5797,61347,46m²Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto
CPU92.146,83233,49394,65m²Piso vinílico em manta espessura 2 mm
C4623215,39265,910,81m²Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul
C4623781,78265,912,94m²Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul
C46231.196,60265,914,50m²Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela
886502.347,4217,77132,10mRodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm
CPU3.889,1816,30238,60mRodapé vinilico de 7cm de altura
C228412.638,65127,4799,15mSoleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm
C2285311,62178,071,75mSoleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
9499663.192,63162,96387,78m²Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm
949633.594,90162,9622,06m²Rampa de acesso em concreto não estrutural
923965.489,4780,4268,26m²Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia
C46241.185,32155,357,63m²Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha
C4624214,38155,351,38m²Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha
C3141510,4818,7427,24m³Colchão de areia
985045.528,7515,61354,18m²Grama batatais em placas

PINTURAS E ACABAMENTOS 214.276,59
EDIFICAÇÃO

9613291.029,6928,253.222,29m²Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos
8848959.148,5719,503.033,26m²Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos
C12089.501,3118,97500,86m²Emassamento de forro com massa corrida PVA
884868.629,8217,23500,86m²Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos
74065/23.782,1820,02188,92m²Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos
74065/1477,6820,0223,86m²Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos
10074215.691,2630,41515,99m²Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos
7946014.119,4074,69189,04m²Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos
1007427.513,7030,41247,08m²Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos

MURETA

11.1.7
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

961352.593,0728,2591,79m²Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos
884891.789,9119,5091,79m²Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 64.672,98
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

89401526,7510,7549,00mTubo PVC soldável Ø 20 mm
894462.006,407,04285,00mTubo PVC soldável Ø 25 mm
89447252,2814,8417,00mTubo PVC soldável Ø 32 mm
894492.819,8024,52115,00mTubo PVC soldável Ø 50 mm
894501.051,7040,4526,00mTubo PVC soldável Ø 60 mm
894514.277,1266,8364,00mTubo PVC soldável Ø 75mm
8945210.398,7583,19125,00mTubo PVC soldável Ø 85mm
897144.662,7779,0359,00mTubo PVC soldável Ø 110mm
947152.244,52561,134,00undAdaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4"""
947141.626,36406,594,00undAdaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"""
94709139,3546,453,00undAdaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"""
89616250,1662,544,00undAdaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4"""
8942222,325,584,00undAdaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"""
89538494,965,3892,00undAdaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"""
8955315,887,942,00undAdaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1"""
895961.111,6815,4472,00undAdaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"""
89610117,4829,374,00undAdaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2"""
89616250,1662,544,00undAdaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"""
8938053,9613,494,00undLuva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm
89605658,7228,6423,00undLuva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm
89605343,6828,6412,00undLuva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm
C0505208,0452,014,00undBucha de redução sold. curta 85mm - 75mm
C0508236,54118,272,00undBucha de redução sold. curta 110mm - 85mm
89579564,2016,1235,00undLuva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm
C049029,4814,742,00undBucha de redução sold. longa 50mm-32mm
8957964,4816,124,00undLuva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm
8966537,6418,822,00undRedução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica
C0504235,0239,176,00undBucha de redução sold. longa 85mm-60mm
8948545,367,566,00undJoelho 45 soldável - 25mm
8949326,5413,272,00undJoelho 45 soldável - 32mm
89502133,2622,216,00undJoelho 45 soldável - 50mm
89515602,50120,505,00undJoelho 45 soldável - 75mm
89523142,10142,101,00undJoelho 45 soldável - 85mm
8935840,2010,054,00undJoelho 90 soldável - 20mm
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

893621.861,5512,01155,00undJoelho 90 soldável - 25mm
8936749,7716,593,00undJoelho 90 soldável - 32mm
89501584,4019,4830,00undJoelho 90 soldável - 50mm
89505766,0551,0715,00undJoelho 90 soldável - 60mm
895211.321,74188,827,00undJoelho 90 soldável - 75mm
895212.643,48188,8214,00undJoelho 90 soldável - 85mm
89529490,9661,378,00undJoelho 90 soldável - 110mm
8964578,6839,342,00undJoelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm
90373406,0020,3020,00undJoelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4"""
896453.383,2439,3486,00undJoelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2"""
89395637,2616,7738,00undTê 90 soldável - 25mm
8944355,4418,483,00undTê 90 soldável - 32mm
89625581,7830,6219,00undTê 90 soldável - 50mm
89566383,5263,926,00undTê 90 soldável - 75mm
89566639,2063,9210,00undTê 90 soldável - 85mm
89559181,9290,962,00undTê 90 soldável - 110mm
8962218,7418,741,00undTê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm
89627663,3228,8423,00undTê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm
8962642,6242,621,00undTê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm
89630726,74103,827,00undTê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm
896301.038,20103,8210,00undTê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm
89630415,28103,824,00undTê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm
89632750,80150,165,00undTê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm
89632300,32150,162,00undTê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm
89394553,4027,6720,00undTê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2"""
9037463,6431,822,00undTê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"""

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
95248198,6699,332,00undRegistro de esfera 1/2"""
94498377,18188,592,00undRegistro bruto de gaveta 2"""
94500797,40398,702,00undRegistro bruto de gaveta 3"""
945011.546,04773,022,00undRegistro bruto de gaveta 4"""
94792156,25156,251,00undRegistro de gaveta com canopla cromada 1"""
947942.480,64206,7212,00undRegistro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"""
899873.482,49105,5333,00undRegistro de gaveta com canopla cromada 3/4"""
899851.306,11100,4713,00undRegistro de pressão com canopla cromada 3/4"""

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.228,05
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

8984812.908,5643,61296,00mTubo de PVC Ø100mm
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

898498.498,5686,7298,00mTubo de PVC Ø150mm
89746675,4033,7720,00undJoelho 45 - 100mm
897442.403,3533,8571,00undJoelho 90 - 100mm
89567780,92111,567,00undJunção simples - 100mm - 100mm

ACESSÓRIOS
CPU894,7038,9023,00undRalo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm
722858.066,56504,1616,00undCaixa de areia sem grelha 60x60cm

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 108.191,20
8971417.860,7879,03226,00mTubo de PVC rígido 100mm
897115.016,4226,97186,00mTubo de PVC rígido 40mm
897126.499,2040,62160,00mTubo de PVC rígido 50mm
895119.260,0260,13154,00mTubo de PVC rígido 75mm
898493.295,3686,7238,00mTubo de PVC rígido 150mm
90375464,3512,5537,00undBucha de redução PVC longa 50mm-40mm
89746202,6233,776,00undJoelho PVC 45º 100mm
89739573,5127,3121,00undJoelho PVC 45º 75mm
89732459,0715,8329,00undJoelho PVC 45º 50mm
89726556,2010,3054,00undJoelho PVC 45º 40mm
89744812,4033,8524,00undJoelho PVC 90º 100mm
895221.967,0440,9848,00undJoelho PVC 90º 75mm
89731566,2014,9038,00undJoelho PVC 90º 50mm
897242.358,8614,21166,00undJoelho PVC 90º 40mm
895692.107,60105,3820,00undJunção PVC simples 100mm-50mm
89569421,52105,384,00undJunção PVC simples 100mm-75mm
896901.731,20108,2016,00undJunção PVC simples 100mm-100mm
89685427,5671,266,00undJunção PVC simples 75mm-50mm
89685142,5271,262,00undJunção PVC simples 75mm-75mm
8956118,7218,721,00undJunção PVC simples 40mm-40mm
89557236,8839,486,00undRedução excêntrica PVC 100mm-50mm
89549103,3020,665,00undRedução excêntrica PVC 75mm-50mm
89623532,5625,3621,00undTê PVC 90º - 40mm
896961.160,6489,2813,00undTê PVC sanitario 100mm-50mm
896961.517,7689,2817,00undTê PVC sanitario 100mm-75mm
89704338,78169,392,00undTê PVC sanitario 150mm-100mm
89784465,6327,3917,00undTê PVC sanitario 50mm-50mm
89687181,5960,533,00undTê PVC sanitario 75mm-75mm
89687121,0660,532,00undTê PVC sanitário 75mm-50mm
8969398,7998,791,00undTê PVC sanitário 100mm-100mm15.30
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15.20
15.21

15.14
15.15
15.16
15.17

15.10
15.11
15.12
15.13

15.6
15.7
15.8
15.9

15.2
15.3
15.4
15.5

14.2.1
14.2.2
15
15.1

14.1.5
14.2

14.1.2
14.1.3
14.1.4
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

89707865,4141,2121,00undCaixa sifonada 150x150x50mm
89708181,5890,792,00undCaixa sifonada 150x185x75mm
98102846,37120,917,00undCaixa de gordura simples
74166/18.570,72504,1617,00undCaixa de inspeção 60x60cm
89710284,0514,9519,00undRalo sifonado, PVC 100x100X40mm
8971044,8514,953,00undRalo seco PVC 100mm
CPU1.466,82244,476,00undRalo linear 50cm
C4822276,7616,2817,00undTerminal de Ventilação 50mm
C4823361,4018,0720,00undTerminal de Ventilação 75mm
CPU19.161,3719.161,371,00undSumidouro Ø 3,80m
CPU16.633,7316.633,731,00undFossa séptica 2,30 x 4,15 m

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 91.798,13
954702.081,10346,856,00undBacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios

Bacia convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou
equivalente

10084811.671,74648,4318,00und

998572.199,18113,3619,40mBarra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4"""
9963510.011,60417,1524,00undVálvula de descarga com duplo acionamento
869014.917,22223,5122,00undCuba de embutir oval em louça branca
CPU1.998,08285,447,00undCuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm
869362.610,30261,0310,00undCuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm
CPU285,44285,441,00undCuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm
CPU302,7275,684,00undBanheira embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente

86904880,76220,194,00undLavatório de canto suspenso com mesa, Deca ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados

869041.321,14220,196,00undLavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente
869198.986,041.283,727,00undTanque grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente
95351.536,47118,1913,00undChuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente
955441.611,5489,5318,00undPapeleira metálica, DECA ou equivalente
CPU257,0864,274,00undPapeleira de sobrepor interfolhado
C11511.752,3097,3518,00undDucha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente
C2507455,88227,942,00undTorneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente
C2507911,76227,944,00undTorneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente
869091.948,65129,9115,00undTorneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente
86916566,4440,4614,00undTorneira de parede de uso geral para jardim
869061.822,5265,0928,00undTorneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente
86906260,3665,094,00undTorneira para lavatório com acionamento por alavanca
955471.478,2164,2723,00undDispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente
CPU1.478,2164,2723,00undDispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente16.24

16.20
16.21
16.22
16.23

16.16
16.17
16.18
16.19

16.12
16.13
16.14
16.15

16.8
16.9

16.10

16.11

16.4
16.5
16.6
16.7

16
16.1

16.2

16.3

15.38
15.39
15.40
15.41

15.34
15.35
15.36
15.37

15.31
15.32
15.33
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

CPU15.763,8174,71211,00undCabide metálico, Deca ou equivalente
1008684.314,60479,409,00undBarra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente
1008672.753,28458,886,00undBarra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente
1008665.991,86427,9914,00undBarra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente
1008751.629,841.629,841,00undCadeira articulada para banho

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 7.903,10
949701.173,05480,762,44m³Abrigo para Central de GLP, em concreto
91341213,41889,210,24m²Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana
926882.399,0052,3845,80mTubo de Aço Galvanizado Ø 3/4"", inclusive conexões"
CPU979,2021,3845,80mEnvelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm
CPU52,2813,074,00undFita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)
CPU1.260,601.260,601,00undRegulador 1º estagio com manometro
CPU388,74194,372,00undRegulador 2º estágio com registro
CPU1.362,641.362,641,00undInstalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)
CPU37,0937,091,00undPlaca de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Proibido fumar"""
CPU37,0937,091,00undPlaca de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Perigo inflamavel"""

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 33.532,85
725532.230,96278,878,00undExtintor ABC - 6KG
725541.555,68777,842,00undExtintor CO6KG
923531.722,90172,2910,00undCotovelo 90º galvanizado 2 1/2"""
92377218,76109,382,00undNiple duplo aço galvanizado 2 1/2"""
92642959,44239,864,00undTê aço galvanizado 2 1/2"""
923679.621,30148,0265,00mTubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"""
967653.898,281.949,142,00undAbrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo
84798484,51484,511,00undTampão ferro fundido para passeio com inscrição ""Incêndio"" 50X50cm"
944991.681,70336,345,00undRegistro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"""
99632663,54221,183,00undVálvula de retenção vertical 2 1/2"""
92896977,44244,364,00undUnião ferro galvanizado Ø 2½"" com assento cônico"
975992.500,0243,8657,00undLuminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h
72947294,2424,5212,00m²Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm
CPU4.079,482.039,742,00undBomba hidraulica trifásica 3 cv
C4042349,91349,911,00undCentral de alarme
C4042699,82349,912,00undAlarme sonoro/visual com acionador manual
CPU1.594,8737,0943,00undPlaca de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 292.786,30
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO19.1

18.15
18.16
18.17
19

18.11
18.12
18.13
18.14

18.7
18.8
18.9
18.10

18.3
18.4
18.5
18.6

17.10
18
18.1
18.2

17.6
17.7
17.8
17.9

17.2
17.3
17.4
17.5

16.28
16.29
17
17.1

16.25
16.26
16.27
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases,
neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

834631.774,35591,453,00und

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases,
neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

74131/4817,83817,831,00und

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases,
neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

74131/53.432,08858,024,00und

C3579118,65118,651,00undQuadro de medição
DISJUNTORES

936531.323,1217,8874,00undDisjuntor monopolar termomagnético 10A
9365418,6518,651,00undDisjuntor monopolar termomagnético 13A
9365455,9518,653,00undDisjuntor monopolar termomagnético 16A
93655465,2920,2323,00undDisjuntor monopolar termomagnético 20A
93657132,7822,136,00undDisjuntor monopolar termomagnético 32A
9365832,0032,001,00undDisjuntor monopolar termomagnético 40A
93668227,50113,752,00undDisjuntor tripolar termomagnético 16A
93669237,02118,512,00undDisjuntor tripolar termomagnético 20A
93671248,40124,202,00undDisjuntor tripolar termomagnético 32A
936731.011,15144,457,00undDisjuntor tripolar termomagnético 50A
74130/103.192,101.596,052,00undDisjuntor tripolar termomagnético 225A
C4530433,42216,712,00undInterruptor bipolar DR - 25A
C4531370,07370,071,00undInterruptor bipolar DR - 40A
C45311.480,28370,074,00undInterruptor bipolar DR - 63A
C4531370,07370,071,00undInterruptor bipolar DR - 100A
C45625.200,16185,7228,00undDispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA
C45621.485,76185,728,00undDispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
918348.124,5311,58701,60mEletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4""), inclusive conexões"
918364.383,8315,19288,60mEletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1""), inclusive conexões"
930088.997,7521,50418,50mEletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2""), inclusive conexões"
9301092,6944,142,10mEletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2""), inclusive conexões"
930111.371,6054,0025,40mEletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3""), inclusive conexões"
95745891,5821,9640,60mEletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4""), inclusive conexões"
834462.486,26177,5914,00undCaixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve
100556113,1456,572,00undCaixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm
919405.591,1620,04279,00undCaixa de passagem PVC 4x2"""19.3.9

19.3.5
19.3.6
19.3.7
19.3.8

19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4

19.2.15
19.2.16
19.2.17
19.3

19.2.11
19.2.12
19.2.13
19.2.14

19.2.7
19.2.8
19.2.9
19.2.10

19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.2.6

19.1.4
19.2
19.2.1
19.2.2

19.1.1

19.1.2

19.1.3
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

919372.657,7615,82168,00undCaixa de passage PVC octogonal 3"" "
CABOS E FIOS (CONDUTORES)

9192643.158,445,228.267,90mCondutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V
919282.257,268,47266,50mCondutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V
9193012.602,9711,591.087,40mCondutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V
9193210.572,9119,04555,30mCondutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², anti-chamas, 450/750 V
919348.727,0929,10299,90mCondutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V
929836.665,2833,92196,50mCondutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm², anti-chamas, 450/750 V
9298739.941,6265,78607,20mCondutor de cobre flexivel isolado, 50,0 mm², anti-chamas, 450/750 V
929917.127,56119,1959,80mCondutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm², anti-chamas, 450/750 V
9299535.039,12190,12184,30mCondutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm², anti-chamas, 450/750 V

ELETROCALHAS
C115415.287,92177,5686,10mEletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
919966.227,6543,55143,00undTomada universal, 10A, cor branca, completa
919971.600,7247,0834,00undTomada universal, 20A, cor branca, completa
92002361,2060,206,00undTomada dupla 10A, completa
920232.403,5264,9637,00undInterruptor 1 tecla simples e tomada
92027345,8086,454,00undInterruptor 2 teclas simples e tomada
92023974,4064,9615,00undInterruptor 1 tecla paralela e tomada
91953404,6936,7911,00undInterruptor 1 tecla simples
91959233,0458,264,00undInterruptor 2 teclas simples
9196779,7579,751,00undInterruptor 3 teclas simples
91996522,6043,5512,00undMódulo de saída de fio (para chuveiro)
975861.038,80129,858,00undLuminárias sobrepor 2x36W completa
C16612.723,94151,3318,00undLuminárias embutir 2x16W completa
C163820.752,92203,46102,00undLuminárias embutir 2x36W completa
C45408.338,40208,4640,00undLuminária com aletas embutir 2x36 completa
C44122.407,41267,499,00undLuminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W
C20452.127,20531,804,00undProjetor com lâmpada de vapor metálico 150W
C2045531,80531,801,00undProjetor com lâmpada de vapor metálico 250W
C41073.195,36199,7116,00undArandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 2.581,64
898652.142,5417,81120,30mTubo PVC soldável Ø 25 mm
89485173,887,5623,00undJoelho 45 soldável - 25mm
89866197,127,0428,00undJoelho 90 solável - 25mm
8986968,1011,356,00undTê 90 soldável - 25mm

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 47.378,97

20.3
20.4
21

19.6.18
20
20.1
20.2

19.6.14
19.6.15
19.6.16
19.6.17

19.6.10
19.6.11
19.6.12
19.6.13

19.6.6
19.6.7
19.6.8
19.6.9

19.6.2
19.6.3
19.6.4
19.6.5

19.5
19.5.1
19.6
19.6.1

19.4.6
19.4.7
19.4.8
19.4.9

19.4.2
19.4.3
19.4.4
19.4.5

19.3.10
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

EQUIPAMENTOS PASSIVOS
983022.763,78921,263,00und"Patch Panel 19"" - 24 portas, com rack"
CPU2.104,582.104,581,00undSwitches de 48 portas
C4568134,8067,402,00undGuias de cabos simples
C456867,4067,401,00undGuia de Cabos Vertical, fechado
C4568134,8067,402,00undGuia de Cabos Vertical
C456867,4067,401,00undGuia de Cabos Superior, fechado
C4567165,1482,572,00undBandeja deslizante perfurada
CPU875,18437,592,00undAccess Point Wireless 4 GHz - 300Mpbs

CABOS EM PAR TRANÇADOS
C453320.633,3716,391.258,90mCabo UTP -6 (24AWG)
C05442.564,4514,94171,65mCabo coaxial
C4526709,5225,3428,00undCabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros

TOMADAS
983071.977,6470,6328,00undTomada modular RJ-45 completa
CPU988,8270,6314,00undTomada completa TV/SAT
CPU239,6814,9816,00undConector emenda para cabo coaxial

CAIXAS E ACESSÓRIOS
83446887,95177,595,00undCaixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido
100556113,1456,572,00undCaixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12
91940841,6820,0442,00undCaixa de passagem PVC 4x2"" - "

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
918342.421,9611,58209,15mEletroduto PVC flexivel 3/4"", inclusive conexões"
9183630,3815,192,00mEletroduto PVC flexivel 1"", inclusive conexões"
9186992,0621,924,20mEletroduto PVC roscavel 1 1/4"", inclusive conexões"
95745109,8021,965,00mEletroduto aço galvanizado 3/4"", inclusive conexões"
957522.528,4454,6146,30mEletroduto aço galvanizado 1 1/4"", inclusive conexões"
957521.228,7354,6122,50mEletroduto aço galvanizado 2"", inclusive conexões"
C11585.698,2790,0263,30mEletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 13.650,19
CPU9.915,969.915,961,00undCoifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines
C13542.313,072.313,071,00undExaustor axial interno vazão 40m³/min.
C14771.421,16355,294,00undExaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 78.611,52
96989126,38126,381,00undPára-raios tipo Franklin em latão cromado
C34782.018,9413,11154,00mVergalhão CA - 25 # 10mm
98463492,0030,7516,00undConector mini-gar em bronze estanhado
CPU177,3644,344,00undAbraçadeira-guia reforçada 2"""23.4

23
23.1
23.2
23.3

22
22.1
22.2
22.3

21.5.4
21.5.5
21.5.6
21.5.7

21.5
21.5.1
21.5.2
21.5.3

21.4
21.4.1
21.4.2
21.4.3

21.3
21.3.1
21.3.2
21.3.3

21.2
21.2.1
21.2.2
21.2.3
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21.1.6
21.1.7
21.1.8

21.1.1
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BDI COM Desoneração: 31,25%ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Nº do contrato: 0-0 / 0Programa: 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

UNID.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT.
4.082.651,78R$                                      COMSINAPICódigo

Desoneração
*FonteITEM

984631.476,0030,7548,00undClips galvanizado
CPU346,05346,051,00undCaixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm
933584.749,24108,0643,95m³Escavação de vala para aterramento
933821.803,7141,0443,95m³Reaterro manual de valas com compactação mecanizada
969851.121,4470,0916,00undHaste tipo coopperweld 5/8"" x 2,40m"
969712.618,8540,2965,00mCabo de cobre nu 16mm2
9697325.000,5571,68348,78mCabo de cobre nu 35mm²
9697428.351,4092,05308,00mCabo de cobre nu 50mm²
98111549,1234,3216,00undCaixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm
C24577.942,4023,36340,00undTerminal ou conector de pressao - para cabo 35mm²
C39091.838,0857,4432,00undSolda exotermica

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 130.766,58
GERAIS

C08643.610,143.610,141,00undConjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado
C406823.892,42369,6864,63m²Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto
C406818.484,00369,6850,00m²Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto
C291010.354,74202,3251,18m²Prateleiras e escaninhos em mdf
C03611.923,35222,618,64m²Bancos de concreto
C186913.552,8393,50144,95mPeitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira
9557311.203,5250,24223,00undMão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas
C4622119,3059,652,00undFita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros
C46461.723,52269,306,40mCorrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"""

CAIXA DÁGUA - 30.000L

Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem,
conforme projeto

C364833.673,3433.673,341,00und

736652.247,48124,8618,00mEscada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura
C3505881,08126,416,97mGuarda corpo de 1,0m de altura
C15214.947,0933,94145,76m²Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS
794601.513,5421,9169,08m²Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi
794601.513,5421,9169,08m²Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi
C44091.126,6916,3169,08m²Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo

SERVIÇOS FINAIS 5.314,12
998033.997,752,641.514,30m²Limpeza de obra
CPU1.316,371.316,371,00undPlaca de inauguração metálica 0,47x0,57m

TOTAL

25.1
25.2

24.2.5
24.2.6
24.2.7
25

24.2.1

24.2.2
24.2.3
24.2.4

24.1.7
24.1.8
24.1.9
24.2

24.1.3
24.1.4
24.1.5
24.1.6

24
24.1
24.1.1
24.1.2

23.12
23.13
23.14
23.15

23.8
23.9
23.10
23.11

23.5
23.6
23.7

4.082.651,78R$                                      
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 1720225135535 BDI COM Desoneração: 31,25% 31,25%

Tomador: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 88,52% (hora)

Empreendimento: CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 50,76% (mês)

UNITÁRIO TOTAL

DATA BASE: janeiro-2022

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
4.082.651,78R$                                      Código SINAPI COM

Desoneração
*FonteITEM

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR DATA
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
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