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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 308.318,27 189.367,24 240.675,74
Meta 1. AVENIDA GENEROSO MARQUES - .

Nível 2 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .
Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA GB 1,00 ADM LOCAL 1.Administração Local. Administração Local 0,08 0,07 0,06 
Nível 2 1.2. DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - 1.Administração Local.

Serviço 1.2.1. PLACA DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO UND 1,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.
DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 1,00 

Serviço 1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 9.082,37 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.
DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 454,99 235,88 350,67 

Serviço 1.2.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 4.925,46 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.
DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 408,63 279,97 334,05 

Serviço 1.2.4.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 120,00 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.

DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Serviço 1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 33,60 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.

DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Serviço 1.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 248,64 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.
DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

Serviço 1.2.7. TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA COM 4 APROVEITAMENTOS M² 1.320,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.
DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 120,00 120,00 120,00 

Serviço 1.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.817,25 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
2.DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

.

DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 619,75 619,75 619,75 

Nível 2 1.3. SERVIÇOS INICIAIS - .

Serviço 1.3.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 1.213,32 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
3.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 163,56 64,88 115,54 

Nível 2 1.4. PASSEIO - .

Serviço 1.4.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 8.122,92 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
4.PASSEIO

.

PASSEIO 182,49 115,74 134,02 

Serviço 1.4.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 445,90 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
4.PASSEIO

.

PASSEIO 12,50 9,17 10,10 

Serviço 1.4.3.
VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM 

CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 5MM - 10*20CM
M 124,54 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
4.PASSEIO

.

PASSEIO

Serviço 1.4.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 8.568,82 AREA DE CALÇADAS 4.PASSEIO

.
PASSEIO 194,99 124,91 144,12 

Serviço 1.4.5.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 

SERVIÇO
UND 94,00 AREA DE CALÇADAS 4.PASSEIO

.
PASSEIO 8,00 8,00 8,00 

Nível 2 1.5. DRENAGEM - .

Serviço 1.5.1.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 33,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
5.DRENAGEM

.

DRENAGEM 4,00 2,00 5,00 

Serviço 1.5.2.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 33,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
5.DRENAGEM

.

DRENAGEM 4,00 2,00 5,00 

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - #PUBLICO
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Serviço 1.5.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 42,90 TUBOS * 1,00 * 1,30 5.DRENAGEM

.

DRENAGEM 5,20 2,60 6,50 

Serviço 1.5.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 42,10 
TUBOS * 1,00 * 1,30 - ø DO TUBO * 

25% APILOAMENTO 
5.DRENAGEM

.

DRENAGEM 5,10 2,55 6,38 

Serviço 1.5.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 33,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
5.DRENAGEM

.

DRENAGEM 4,00 2,00 5,00 

Serviço 1.5.6.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     33,00 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
5.DRENAGEM

.
DRENAGEM 4,00 2,00 5,00 

Nível 2 1.6. ASFALTO - .

Serviço 1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.888,44 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.

ASFALTO 523,81 208,87 355,62 

Serviço 1.6.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 683,19 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.

ASFALTO 59,45 55,29 55,37 

Serviço 1.6.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 710,11 

área onde não tem asfalto que sera 

aumentada (canteiro central) x 0,20 

cm de rachão

6.ASFALTO

.

ASFALTO 63,07 35,35 44,59 

Serviço 1.6.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 532,58 

área onde não tem asfalto que sera 

aumentada (canteiro central) x 0,15 

cm de brita graduada

6.ASFALTO

.

ASFALTO 47,30 26,51 33,44 

Serviço 1.6.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13.669,59 

m³ de rachão + m³ de brita 

graduada * DMT 11km
6.ASFALTO

.

ASFALTO 1.214,07 680,46 858,33 

Serviço 1.6.6. IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO m2 3.550,52 m² da área 6.ASFALTO. ASFALTO 315,36 176,74 222,95 
Serviço 1.6.7. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  t 4,27 0,0012t/m² 6.ASFALTO. ASFALTO 0,38 0,21 0,27 

Serviço 1.6.8. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 3.550,52 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.
ASFALTO 315,36 176,74 222,95 

Serviço 1.6.9.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 213,04 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.

ASFALTO 18,92 10,60 13,38 

Serviço 1.6.10.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 213,04 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.
ASFALTO 18,92 10,60 13,38 

Serviço 1.6.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.343,44 

m³ de rachão + m³ de brita 

graduada * DMT 11km
6.ASFALTO

.

ASFALTO 208,12 116,60 147,18 
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LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 308.318,27 189.367,24 240.675,74REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - #PUBLICO

Serviço 1.6.12.
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

SOLVENTE
m2 1.980,43 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.
ASFALTO 298,69 108,73 229,27 

Serviço 1.6.13. PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA m2 37,36 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.
ASFALTO 4,01 2,11 2,86 

Serviço 1.6.14.
SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL "C" 110X70X25X2,00MM, 

H=3,00M
ud 122,00 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
6.ASFALTO

.
ASFALTO 13,00 7,00 10,00 

Nível 2 1.7. ILUMINAÇÃO - .

Serviço 1.7.1.
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 3M COM LUMINÁRIA 100 

W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
UND 184,00 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 23,00 9,00 16,00 

Serviço 1.7.2.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 184,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 23,00 9,00 16,00 

Serviço 1.7.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 928,99 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.
ILUMINAÇÃO 92,68 185,35 74,58 

Serviço 1.7.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 18,40 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 2,30 0,90 1,60 

Serviço 1.7.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 73,60 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 9,20 3,60 6,40 

Serviço 1.7.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.096,62 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 308,92 617,84 248,60 

Serviço 1.7.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5.211,36 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 617,84 253,80 497,20 

Serviço 1.7.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.840,00 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
7.ILUMINAÇÃO

.

ILUMINAÇÃO 230,00 90,00 160,00 

Nível 2 1.8. PAISAGISMO - .

Serviço 1.8.1. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 104,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
8.PAISAGISMO

.
PAISAGISMO 60,00 

Serviço 1.8.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 31,00 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
8.PAISAGISMO

.
PAISAGISMO

Serviço 1.8.3.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 156,00 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
8.PAISAGISMO

.
PAISAGISMO 22,00 6,00 15,00 

Serviço 1.8.4.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 2.508,69 

RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
8.PAISAGISMO

.
PAISAGISMO 341,18 99,40 240,19 

Serviço 1.8.5.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 22,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
8.PAISAGISMO

.

PAISAGISMO 2,00 2,00 2,00 

Serviço 1.8.6.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 50,00 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
8.PAISAGISMO

.

PAISAGISMO 7,00 3,00 6,00 

Nível 2 1.9. LIMPEZA FINAL - .

Serviço 1.9.1. LIMPEZA DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO M² 9.364,08 
RETIRADO DO PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
9.LIMPEZA FINAL

.
LIMPEZA FINAL 262,68 192,59 211,79 

LOTE .
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LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 308.318,27 189.367,24 240.675,74REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES 0 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - #PUBLICO

CORONEL VIVIDA - PR

Local Responsável Técnico

Nome: JOÃO RODOLFO PETZHOLD FERRI
quinta-feira, 13 de julho de 2023 CREA/CAU: A 172810-5
Data ART/RRT: 12674838
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. AVENIDA GENEROSO MARQUES - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA GB 1,00 

1.2. DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - 

1.2.1. PLACA DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO UND 1,00 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 9.082,37 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 4.925,46 

1.2.4.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 120,00 

1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 33,60 

1.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 248,64 

1.2.7. TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA COM 4 APROVEITAMENTOS M² 1.320,00 

1.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.817,25 

1.3. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.3.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 1.213,32 

1.4. PASSEIO - 

1.4.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 8.122,92 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 445,90 

1.4.3.
VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM 

CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 5MM - 10*20CM
M 124,54 

1.4.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 8.568,82 

1.4.5.
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE 

SERVIÇO
UND 94,00 

1.5. DRENAGEM - 

1.5.1.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 33,00 

1.5.2.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 33,00 

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12

283.538,72 663.545,50 341.285,34 360.835,06 354.563,29 356.503,13 344.009,07 180.307,79 0,00

0,08 0,16 0,10 0,11 0,10 0,10 0,09 0,05 

647,38 1.068,52 1.152,27 1.184,47 1.315,31 986,43 1.240,70 445,75 

399,97 1.018,31 385,90 382,70 345,01 745,22 418,98 206,72 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

33,60 

248,64 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

619,75 619,75 619,75 619,75 619,75 619,75 619,75 619,75 

113,06 101,59 111,77 114,34 116,18 115,71 115,69 81,00 

692,15 1.653,98 876,78 984,05 1.041,97 1.022,44 986,39 432,91 

38,00 87,35 47,65 53,01 56,32 54,93 53,54 23,33 

124,54 

730,15 1.741,33 924,43 1.037,06 1.098,29 1.077,37 1.039,93 456,24 

8,00 11,00 9,00 9,00 10,00 9,00 10,00 4,00 

4,00 6,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 

4,00 6,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 

Nº OPERAÇÃO

0

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - 

1.5.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 42,90 

1.5.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 42,10 

1.5.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 33,00 

1.5.6.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM 

ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     33,00 

1.6. ASFALTO - 

1.6.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3.888,44 

1.6.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 683,19 

1.6.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 710,11 

1.6.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 532,58 

1.6.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13.669,59 

1.6.6. IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO m2 3.550,52 

1.6.7. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  t 4,27 

1.6.8. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 3.550,52 

1.6.9.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 213,04 

1.6.10.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 213,04 

1.6.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.343,44 

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

0
4
/1

1

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

0
5
/1

1

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

0
6
/1

1

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

0
7
/1

1

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

0
8
/1

1

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

0
9
/1

1

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

1
0
/1

1

T
R

E
N

C
H

O
 

P
R

A
N

C
H

A
 

1
1
/1

1

4 5 6 7 8 9 10 11 12

283.538,72 663.545,50 341.285,34 360.835,06 354.563,29 356.503,13 344.009,07 180.307,79 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

5,20 7,80 3,90 3,90 1,30 3,90 2,60 

5,10 7,65 3,83 3,83 1,28 3,83 2,55 

4,00 6,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 

4,00 6,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,00 

299,30 478,07 372,56 369,09 356,32 335,40 381,66 207,74 

69,57 67,09 76,23 81,12 61,46 71,44 80,73 5,44 

37,77 220,44 53,53 65,70 59,19 50,86 50,26 29,35 

28,33 165,33 40,15 49,28 44,39 38,15 37,69 22,01 

727,10 4.243,47 1.030,48 1.264,78 1.139,38 979,11 967,45 564,96 

188,85 1.102,18 267,65 328,52 295,93 254,30 251,29 146,75 

0,23 1,32 0,32 0,39 0,36 0,31 0,30 0,18 

188,85 1.102,18 267,65 328,52 295,93 254,30 251,29 146,75 107,00 

11,33 66,13 16,06 19,71 17,76 15,26 15,08 8,81 

11,33 66,13 16,06 19,71 17,76 15,26 15,08 8,81 

124,63 727,43 176,66 216,81 195,36 167,86 165,88 96,91 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - 

1.6.12.
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

SOLVENTE
m2 1.980,43 

1.6.13. PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA m2 37,36 

1.6.14.
SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL "C" 110X70X25X2,00MM, 

H=3,00M
ud 122,00 

1.7. ILUMINAÇÃO - 

1.7.1.
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 3M COM LUMINÁRIA 100 

W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
UND 184,00 

1.7.2.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 184,00 

1.7.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 928,99 

1.7.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 18,40 

1.7.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 73,60 

1.7.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.096,62 

1.7.7.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5.211,36 

1.7.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.840,00 

1.8. PAISAGISMO - 

1.8.1. PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 104,00 

1.8.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 31,00 

1.8.3.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 156,00 

1.8.4.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 2.508,69 

1.8.5.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 22,00 

1.8.6.

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE 

COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 50,00 

1.9. LIMPEZA FINAL - 

1.9.1. LIMPEZA DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO M² 9.364,08 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12

283.538,72 663.545,50 341.285,34 360.835,06 354.563,29 356.503,13 344.009,07 180.307,79 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

143,30 188,87 197,17 149,00 150,14 178,23 194,23 142,80 

4,01 3,81 4,01 4,31 3,81 2,76 3,81 1,86 

13,00 12,00 13,00 14,00 12,00 9,00 12,00 7,00 

14,00 24,00 18,00 18,00 18,00 19,00 17,00 8,00 

14,00 24,00 18,00 18,00 18,00 19,00 17,00 8,00 

63,66 105,12 73,00 74,54 71,76 74,11 72,79 41,40 

1,40 2,40 1,80 1,80 1,80 1,90 1,70 0,80 

5,60 9,60 7,20 7,20 7,20 7,60 6,80 3,20 

212,20 350,40 243,32 248,48 239,20 247,04 242,62 138,00 

424,40 700,80 486,64 496,96 478,40 494,08 485,24 276,00 

140,00 240,00 180,00 180,00 180,00 190,00 170,00 80,00 

16,00 13,00 15,00 

7,00 7,00 7,00 7,00 3,00 

12,00 17,00 15,00 17,00 16,00 17,00 13,00 6,00 

276,76 307,03 234,99 256,85 253,18 254,74 184,99 59,38 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

4,00 7,00 5,00 4,00 5,00 6,00 3,00 

797,82 1.834,39 1.000,57 1.113,20 1.182,90 1.153,51 1.124,54 490,09 
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Item Descrição Unidade Quantidade
REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - 

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 13 de julho de 2023

Data
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4 5 6 7 8 9 10 11 12

283.538,72 663.545,50 341.285,34 360.835,06 354.563,29 356.503,13 344.009,07 180.307,79 0,00

Nº OPERAÇÃO

0

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: JOÃO RODOLFO PETZHOLD FERRI

CREA/CAU: A 172810-5

ART/RRT: 12674838
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