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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-22 (N DES.) 0 24,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

347.122,73 
1. SINAPI CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA - BAIRRO VILA NOVA - - BDI 1 - 297.221,19 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 6.957,04 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    2,42                430,00 BDI 1 534,06 1.292,43 RA

1.1.0.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 72,96                  62,51 BDI 1 77,64 5.664,61 RA

1.2. SINAPI BASE DO CAMPO - -                       -   BDI 1 - 9.475,46 RA

1.2.0.1. SINAPI 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 288,00                    9,26 BDI 1 11,50 3.312,00 RA

1.2.0.2. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 34,56                102,47 BDI 1 127,27 4.398,45 RA

1.2.0.3. Composição 01 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO. M³ 14,40                  98,69 BDI 1 122,57 1.765,01 RA
1.3. SINAPI DRENAGEM - -                       -   BDI 1 - 19.069,63 RA

1.3.0.1. Composição 02

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (30x60cm), 
E REATERRO APILOADO (30x30cm).

m 160,10                  58,25 BDI 1 72,35 11.583,24 RA

1.3.0.2. SINAPI 95566

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 14,91                111,25 BDI 1 138,17 2.060,11 RA

1.3.0.3. SINAPI 99260
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00                409,90 BDI 1 509,10 2.036,40 RA

1.3.0.4. SINAPI 97905
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 12,00                227,45 BDI 1 282,49 3.389,88 RA

1.4. SINAPI ALAMBRADO - -                       -   BDI 1 - 123.477,49 RA
1.4.1. SINAPI Fundação do Alambrado - -                       -   BDI 1 - 32.000,48 RA

1.4.1.1. SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 69,60                  60,02 BDI 1 74,54 5.187,98 RA

1.4.1.2. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 31,45                131,01 BDI 1 162,71 5.117,23 RA

1.4.1.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 124,23                  16,54 BDI 1 20,54 2.551,68 RA

1.4.1.4. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 58,37                  17,89 BDI 1 22,22 1.296,98 RA

1.4.1.5. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 1,72                409,05 BDI 1 508,04 873,83 RA

1.4.1.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,72                302,41 BDI 1 375,59 646,01 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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1.4.1.7. SINAPI 92343
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Espera para a estrutura do alambrado)

M 69,60                188,87 BDI 1 234,58 16.326,77 RA

1.4.2. SINAPI ALAMBRADO - -                       -   BDI 1 - 91.477,01 RA

1.4.2.1. Cotação 08

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA 
LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO 
(ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO

m² 507,36                145,17 BDI 1 180,30 91.477,01 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 50.055,12 RA
1.5.1. SINAPI PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 4.785,82 RA

1.5.1.1. SINAPI-I 3398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN    1,00                    6,01 BDI 1 7,46 7,46 RA

1.5.1.2. SINAPI-I 441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    1,00                    9,86 BDI 1 12,25 12,25 RA

1.5.1.3. SINAPI-I 1050
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"

UN    1,00                    4,85 BDI 1 6,02 6,02 RA

1.5.1.4. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  20,60 BDI 1 25,59 25,59 RA

1.5.1.5. SINAPI-I 3256 FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" UN    2,00                  13,64 BDI 1 16,94 33,88 RA

1.5.1.6. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 6,00                  18,94 BDI 1 23,52 141,12 RA

1.5.1.7. SINAPI 95758
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 
(1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00                  13,58 BDI 1 16,87 50,61 RA

1.5.1.8. SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG    50,00                  40,86 BDI 1 50,75 2.537,50 RA

1.5.1.9. SINAPI-I 2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V UN    1,00                  76,31 BDI 1 94,78 94,78 RA

1.5.1.10. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30,00                  15,13 BDI 1 18,79 563,70 RA

1.5.1.11. SINAPI 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,50                  12,45 BDI 1 15,46 23,19 RA

1.5.1.12. SINAPI-I 39208 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00                    0,52 BDI 1 0,65 0,65 RA
1.5.1.13. SINAPI-I 39174 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN    1,00                    0,98 BDI 1 1,22 1,22 RA

1.5.1.14. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00                  93,33 BDI 1 115,92 115,92 RA

1.5.1.15. SINAPI-I 39139
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 1"

UN    2,00                    1,11 BDI 1 1,38 2,76 RA

1.5.1.16. SINAPI-I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, 
DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM

UN    1,00                    2,28 BDI 1 2,83 2,83 RA

1.5.1.17. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00                  44,41 BDI 1 55,16 55,16 RA

1.5.1.18. SINAPI-I 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN    0,20                    6,97 BDI 1 8,66 1,73 RA
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1.5.1.19. SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN    1,00                  21,10 BDI 1 26,21 26,21 RA

1.5.1.20. SINAPI-I 1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN    1,00                  18,69 BDI 1 23,21 23,21 RA

1.5.1.21. SINAPI 101938
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                123,76 BDI 1 153,71 153,71 RA

1.5.1.22. SINAPI-I 1597
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS 
DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM

UN    2,00                  10,59 BDI 1 13,15 26,30 RA

1.5.1.23. SINAPI-I 1542
TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, 
COM 2 FUROS PARA FIXACAO

UN    12,00                  19,88 BDI 1 24,69 296,28 RA

1.5.1.24. Cotação 07 POSTE EM CONCRETO PM100 OU ES100 - DUPLO T - 7,20M UND 1,00                470,00 BDI 1 583,74 583,74 RA

1.5.2. SINAPI
QUADRO DE COMANDO, CABOS, ELETRODUTOS, LUMINÁRIAS E 
POSTES, CAIXA DE PASSAGEM

- -                       -   BDI 1 - 45.269,30 RA

1.5.2.1. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                178,54 BDI 1 221,75 221,75 RA

1.5.2.2. SINAPI-I 39756
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN    1,00                495,48 BDI 1 615,39 615,39 RA

1.5.2.3. SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  84,97 BDI 1 105,53 105,53 RA

1.5.2.4. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  69,46 BDI 1 86,27 86,27 RA

1.5.2.5. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  71,93 BDI 1 89,34 89,34 RA

1.5.2.6. SINAPI 101902
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00                164,72 BDI 1 204,58 204,58 RA

1.5.2.7. Composição 04
BOTOEIRA DE COMANDO LIGA/DESLIGA PARA QUADRO DE COMANDO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1,00                  80,37 BDI 1 99,82 99,82 RA

1.5.2.8. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8,23                  86,51 BDI 1 107,45 884,31 RA

1.5.2.9. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,23                  52,45 BDI 1 65,14 536,10 RA

1.5.2.10. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 82,25                  11,42 BDI 1 14,18 1.166,31 RA

1.5.2.11. SINAPI 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 36,00                  24,85 BDI 1 30,86 1.110,96 RA

1.5.2.12. SINAPI 95753
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00                    8,07 BDI 1 10,02 80,16 RA

1.5.2.13. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 12,60                  16,13 BDI 1 20,03 252,38 RA

1.5.2.14. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 310,11                    7,64 BDI 1 9,49 2.942,94 RA

1.5.2.15. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 378,75                    5,46 BDI 1 6,78 2.567,93 RA
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1.5.2.16. SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 19,00                140,95 BDI 1 175,06 3.326,14 RA

1.5.2.17. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 6,00                  93,33 BDI 1 115,92 695,52 RA

1.5.2.18. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 8,00                  87,30 BDI 1 108,43 867,44 RA

1.5.2.19. Cotação 02
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda 
exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox  

und 6,00                  79,52 BDI 1 98,76 592,56 RA

1.5.2.20. Cotação 03
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO

und 8,00                447,55 BDI 1 555,86 4.446,88 RA

1.5.2.21. Cotação 04
POSTE METÁLICO COM ALTURA  DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 
W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

und 11,00             1.784,29 BDI 1 2.216,09 24.376,99 RA

1.6. SINAPI PASSEIO - -                       -   BDI 1 - 18.048,94 RA
1.6.1. SINAPI PASSEIO EM PAVER - -                       -   BDI 1 - 18.048,94 RA

1.6.1.1. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 189,06                  59,48 BDI 1 73,87 13.965,86 RA

1.6.1.2. SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 25,53                  65,00 BDI 1 80,73 2.061,04 RA

1.6.1.3. Composição 03
VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM 
CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm

M 62,37                  26,10 BDI 1 32,42 2.022,04 RA

1.7. SINAPI GRAMA SINTÉTICA - -                       -   BDI 1 - 48.467,52 RA

1.7.0.1. Cotação 01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME 
DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

M² 288,00                135,50 BDI 1 168,29 48.467,52 RA

1.8. SINAPI PAISAGISMO - -                       -   BDI 1 - 14.663,66 RA
1.8.1. SINAPI BANCOS - -                       -   BDI 1 - 8.790,72 RA
1.8.1.1. Cotação 05 BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO UND 8,00                247,86 BDI 1 307,84 2.462,72 RA

1.8.1.2. SINAPI 103310
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 4,00             1.273,75 BDI 1 1.582,00 6.328,00 RA

1.8.2. SINAPI ÁRVORES - -                       -   BDI 1 - 2.184,90 RA

1.8.2.1. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 23,00                  51,29 BDI 1 63,70 1.465,10 RA

1.8.2.2. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 20,00                  28,98 BDI 1 35,99 719,80 RA
1.8.3. SINAPI GRAMA NATURAL - -                       -   BDI 1 - 3.688,04 RA
1.8.3.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 272,18                  10,91 BDI 1 13,55 3.688,04 RA
1.9. SINAPI INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL - -                       -   BDI 1 - 7.006,33 RA

1.9.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,13                  86,51 BDI 1 107,45 13,97 RA

1.9.0.2. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 0,13                409,05 BDI 1 508,04 66,05 RA

1.9.0.3. Cotação 09

 Estrutura metálica de trave de futebol, em  estrutura tubular de aço galvanizado 
3”, com requadro em tubo de 1" polegada, na medida de 3,00 x 2,00m internos 
(medida de futebol de salão), com acabamento e pintura, inclusive par de redes 
de nylon de fio 8,00mm, com proteção U.V.

par 1,00             5.576,74 BDI 1 6.926,31 6.926,31 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-22 (N DES.) 0 24,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

347.122,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO CAMPO GRAMA SINTÉTICA - BAIRRO VILA NOVA

CURITIBA CORONEL VIVIDA PR

0
2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUARANI - -                       -   BDI 1 - 49.901,54 RA
2.1. SINAPI TERRAPLANAGEM - -                       -   BDI 1 - 1.824,23 RA

2.1.0.1. SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

M3 93,66                  15,31 BDI 1 19,02 1.781,41 RA

2.1.0.2. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 267,60                    0,13 BDI 1 0,16 42,82 RA

2.2. SINAPI SUB BASE EM PEDRA RACHÃO - -                       -   BDI 1 - 8.450,28 RA

2.2.0.1. SINAPI 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 53,52                  74,16 BDI 1 92,11 4.929,73 RA

2.2.0.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.177,44                    2,41 BDI 1 2,99 3.520,55 RA

2.3. SINAPI BASE EM BRITA GRADUADA - -                       -   BDI 1 - 11.235,73 RA

2.3.0.1. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 40,14                107,41 BDI 1 133,40 5.354,68 RA

2.3.0.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 883,08                    2,41 BDI 1 2,99 2.640,41 RA

2.3.0.3. Composição 05 IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30 M² 267,60                    9,75 BDI 1 12,11 3.240,64 RA
2.4. SINAPI GUIA/MEIO-FIO EM CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 5.437,42 RA

2.4.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 87,18                  50,22 BDI 1 62,37 5.437,42 RA

2.5. SINAPI CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - -                       -   BDI 1 - 22.575,81 RA

2.5.0.1. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 13,38             1.296,81 BDI 1 1.610,64 21.550,36 RA

2.5.0.2. SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,38                    8,74 BDI 1 10,86 145,31 RA

2.5.0.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 294,36                    2,41 BDI 1 2,99 880,14 RA

2.6. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 378,07 RA
2.6.0.1. Composição 06 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE M² 14,62                  20,82 BDI 1 25,86 378,07 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-22 (N DES.) 0 24,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

347.122,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 EXECUÇÃO CAMPO GRAMA SINTÉTICA - BAIRRO VILA NOVA

CURITIBA CORONEL VIVIDA PR

0

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: 148981/D

Data ART/RRT: 1720223291815
sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CORONEL VIVIDA PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 6 / 6

engenharia3
Retângulo

engenharia3
Retângulo

engenharia3
SIMBOLO

engenharia3
Retângulo


		2022-09-05T09:29:27-0300
	Coronel Vivida - PR
	JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988




