
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  76 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  76

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : ESTRADA VICINAL ARANCIBIO DE MORAES BRUM Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 31/07/2025 - qui

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      499,40                       3.246,08                    3.745,48                    0,06 % 3.745,48                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 499,40             3.246,08          3.745,48          un 1,00                 499,40                       3.246,08                    3.745,48                    0,06 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   12.214,78                  6.784,00                    18.998,78                  0,29 % 18.998,78                  

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,98               -                   10,98               m3 1.100,80          12.086,78                  -                             12.086,78                  0,19 %

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM

401140 DER Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora 0,01 0,43 0,44 0,01                 0,53                 0,54                 m 12.800,00        128,00                       6.784,00                    6.912,00                    0,11 %

555 DRENAGEM      -                   44.059,00                  138.483,78                182.542,78                2,81 % 182.542,78                

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 11,11               -                   11,11               m3 299,96             3.332,56                    -                             3.332,56                    0,05 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,78               -                   33,78               m3 210,99             7.127,24                    -                             7.127,24                    0,11 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 206,19 105,35 862,85 1.174,39 387,03             1.071,92          1.458,95          un 8,00                 3.096,24                    8.575,36                    11.671,60                  0,18 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,1978 54,49 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,7035 124,25 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 26,00 ; 0,00 1,2846 27,45 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m 298,99 105,35 1.242,44 1.646,78 502,31             1.543,48          2.045,79          un 4,00                 2.009,24                    6.173,92                    8.183,16                    0,13 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,2869 79,04 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,0200 180,15 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 26,00 ; 0,00 1,8625 39,80 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

620300 DER Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m 448,69 135,10 1.790,30 2.374,09 725,24             2.224,09          2.949,33          un 2,00                 1.450,48                    4.448,18                    5.898,66                    0,09 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,4305 118,59 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,5308 270,37 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 26,00 ; 0,00 2,7951 59,73 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 13,17 39,35 223,58 276,10 65,25               277,75             343,00             m 51,00               3.327,75                    14.165,25                  17.493,00                  0,27 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0026 0,83 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0134 2,37 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 26,00 ; 0,00 0,3900 9,97 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 21,13 59,80 353,64 434,57 100,54             439,33             539,87             m 28,00               2.815,12                    12.301,24                  15.116,36                  0,23 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0032 1,03 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0168 2,97 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 26,00 ; 0,00 0,6700 17,13 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

611000A DER/PRC Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 31,55 66,31 447,99 545,85 121,57             556,54             678,11             m 77,00               9.360,89                    42.853,58                  52.214,47                  0,80 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0048 1,54 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0252 4,45 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 26,00 ; 0,00 1,0000 25,56 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

DISSIPM40 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,40 451,86 361,92 654,13 1.467,91 1.010,96          812,63             1.823,59          un 3,00                 3.032,88                    2.437,89                    5.470,77                    0,08 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,4424 121,88 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,5165 267,84 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 26,00 ; 0,00 2,9078 62,14 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 557,60 439,52 794,40 1.791,52 1.238,72          986,88             2.225,60          un 3,00                 3.716,16                    2.960,64                    6.676,80                    0,10 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,5441 149,87 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 1,8717 330,58 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 26,00 ; 0,00 3,6104 77,15 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

DISSIPM80 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80 891,14 688,40 1.244,22 2.823,76 1.962,26          1.545,69          3.507,95          un 1,00                 1.962,26                    1.545,69                    3.507,95                    0,05 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 0,8628 237,70 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 2,9923 528,50 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 26,00 ; 0,00 5,8463 124,94 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

DISSIPM100 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 1.292,25 984,32 1.779,06 4.055,63 2.828,18          2.210,13          5.038,31          un 1,00                 2.828,18                    2.210,13                    5.038,31                    0,08 %

transporte DER Cimento CCC 388,00 ; 0,00 1,2488 344,02 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 4,3396 766,46 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 26,00 ; 0,00 8,5059 181,77 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

2003517 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais 5.183,87 5.183,87 -                   6.439,92          6.439,92          un 4,00                 -                             25.759,68                  25.759,68                  0,40 %

2003529 SICRO Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais 6.252,20 6.252,20 -                   7.767,11          7.767,11          un 1,00                 -                             7.767,11                    7.767,11                    0,12 %

103926 SINAPI
ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS 
(DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM 
BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

1.419,91 1.419,91 -                   1.763,95          1.763,95          m³ 4,13                 -                             7.285,11                    7.285,11                    0,11 %

556 BASE / SUB-BASE      -                   594.526,93                1.145.719,29             1.740.246,22             26,76 % 1.740.246,22             

531000 DER Brita Graduada LCB 26,00 ; 0,00 2,4000 51,29 12,95 128,33 192,57 79,81               159,42             239,23             m3 6.365,03          507.993,04                1.014.713,08             1.522.706,12             23,41 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 43,38 19,90 95,80 159,08 78,61               119,01             197,62             m3 1.100,80          86.533,89                  131.006,21                217.540,10                3,34 %

transporte DER Rachão LCB 26,00 ; 0,00 1,3500 28,85 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -
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transporte DER Bica corrida LCB 26,00 ; 0,00 0,6800 14,53 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

551 REVESTIMENTO      -                   699.601,29                2.877.504,51             3.577.105,80             55,00 % 3.577.105,80             

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,63                 -                   0,63                 m2 43.904,00        27.659,52                  -                             27.659,52                  0,43 %

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação MAF 401,00 ; 0,00 1,0000 337,58 6.391,95 6.729,53 419,38             7.368,64          7.788,02          ton 52,68               22.092,94                  388.179,96                410.272,90                6,31 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                 -                   0,43                 m2 38.400,00        16.512,00                  -                             16.512,00                  0,25 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 271,58 3.710,04 3.981,62 337,38             4.276,93          4.614,31          ton 19,20               6.477,70                    82.117,06                  88.594,76                  1,36 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 51,52 34,54 155,51 241,57 106,91             193,19             300,10             ton 4.800,48          513.219,32                927.404,73                1.440.624,05             22,15 %

transporte DER Areia LCB 247,00 ; 0,00 0,0957 17,91      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 394,00 ; 0,00 0,0144 4,03      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8399 1,70      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 26,00 ; 0,00 1,0000 27,88      -                   

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 303,84 5.046,98 5.350,82 350,27             5.818,16          6.168,43          ton 240,02             84.071,81                  1.396.474,76             1.480.546,57             22,76 %

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO

515580 DER Limpeza de pavimento com jato de água 0,62 1,88 2,50 0,77                 2,17                 2,94                 m² 38.400,00        29.568,00                  83.328,00                  112.896,00                1,74 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   219.265,52                319.403,10                538.668,62                8,28 % 538.668,62                

SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA

650200 DER Sarjeta triangular concreto - tipo 2A 26,00 37,26 63,26 32,30               46,29               78,59               m 6.754,00          218.154,20                312.642,66                530.796,86                8,16 %

655200 DER Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m 49,70 302,33 352,03 61,74               375,58             437,32             m 18,00               1.111,32                    6.760,44                    7.871,76                    0,12 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   89.316,96                  145.020,97                234.337,93                3,60 % 234.337,93                

871000 DER Tacha refletiva bidirecional 8,62 9,42 18,04 10,71               11,70               22,41               un 4.800,00          51.408,00                  56.160,00                  107.568,00                1,65 %

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,77               21,11               33,88               m2 1.920,00          24.518,40                  40.531,20                  65.049,60                  1,00 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 237,97             433,96             671,93             m2 6,00                 1.427,82                    2.603,76                    4.031,58                    0,06 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 88,00               420,53             508,53             un 6,00                 528,00                       2.523,18                    3.051,18                    0,05 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 133,35             506,05             639,40             un 34,00               4.533,90                    17.205,70                  21.739,60                  0,33 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 137,88             514,59             652,47             un 9,00                 1.240,92                    4.631,31                    5.872,23                    0,09 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 134,76             508,71             643,47             un 42,00               5.659,92                    21.365,82                  27.025,74                  0,42 %

560 SERVIÇOS DIVERSOS      -                   3.118,50                    96.967,50                  100.086,00                1,54 % 100.086,00                

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS

800913 DER Defensa metálica c/ espaçador e calço nível de contenção H1AW3 15° 7,17 223,01 230,18 8,91                 277,05             285,96             m 350,00             3.118,50                    96.967,50                  100.086,00                1,54 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      95.366,18                  13.241,11                  108.607,29                1,67 % 108.607,29                

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11C DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base

142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 9,00                 1.589,58                    176,67                       1.766,25                    0,03 %

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 176,62             19,63               196,25             un 48,00               8.477,76                    942,24                       9.420,00                    0,14 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 20,00               3.642,40                    404,40                       4.046,80                    0,06 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 182,12             20,22               202,34             un 5,00                 910,60                       101,10                       1.011,70                    0,02 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 114,56             28,72               143,28             un 138,00             15.809,28                  3.963,36                    19.772,64                  0,30 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 216,32             24,03               240,35             un 64,00               13.844,48                  1.537,92                    15.382,40                  0,24 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 147,22             37,00               184,22             un 64,00               9.422,08                    2.368,00                    11.790,08                  0,18 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 59,25               6,60                 65,85               un 64,00               3.792,00                    422,40                       4.214,40                    0,06 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 120,45             13,38               133,83             un 64,00               7.708,80                    856,32                       8.565,12                    0,13 %

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.406,16          822,90             8.229,06          gb 3,00                 22.218,48                  2.468,70                    24.687,18                  0,38 %

SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Fazer Cotação
Pesquisa de 

mercado
Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) 500,00 500,00 621,15             -                   621,15             km.pista 12,80               7.950,72                    -                             7.950,72                    0,12 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

27,03% 72,97%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  31/7/2025 1.757.968,56             4.746.370,34             6.504.338,90             

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.526.107,92      4.352.656,98      5.878.764,90      90,38%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 44.059,00           138.483,78         182.542,78         2,81%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 89.316,96           145.020,97         234.337,93         3,60%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) 3.118,50             96.967,50           100.086,00         1,54%

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 95.366,18           13.241,11           108.607,29         1,67%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 43.904,00           CUSTO DA OBRA: R$/m2 148,15 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.761/D  -  ART/RRT Nº 1720254045816 ANDERSON MANIQUE BARRETO
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