
SAM: 79

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

COMP79_1_1

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em 
chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa 
de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 118,64 555,82 674,46R$                         

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000         124,66                    17,10               107,56 124,66                             

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000           86,29                    18,74                 67,55 86,29                               

93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000           68,84                      6,55                 62,29 137,68                             

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000           65,63                      4,71                 60,92 65,63                               

7997/ORSE ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA UN 1,0000         216,90                    21,69               195,21 216,90                             

002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,6000           27,06                    27,06                      -   43,30                               

COMP79_1_2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,99 59,43 76,42R$                           

000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,0568         119,08                         -                 119,08 6,76                                

004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065           61,48                         -                   61,48 0,40                                

036155 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0487           41,95                         -                   41,95 43,99                               

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975           32,51                    23,23                  9,28 12,92                               

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975           28,71                    19,52                  9,19 11,42                               

91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041           10,96                         -                   10,96 0,04                                

91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947             0,72                         -                    0,72 0,14                                

91283 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483           11,91                         -                   11,91 0,58                                

91285 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504             1,15                         -                    1,15 0,17                                

COMP79_1_3
FORNECIMENTO  E ASSENTAMENTO DE POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, INCLUSO FRETE

UN 284,52 1.082,34 1.366,86R$                      

012372 SINAPI-I POSTE DE CONCRETO 7,20MT 100DAN 1,00 1,0000               784,90 784,90                             

94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,4883         400,07                    82,73               317,34 195,37                             

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4073           37,37                    28,06                  9,31 239,44                             

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4239           30,80                    21,49                  9,31 43,85                               

5930 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865           81,87                    31,71                 50,16 80,77                               

5928 SINAPI
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0773         291,47                    31,71               259,76 22,53                               

COMP79_1_4
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2'', VAZAO MAXIMA DE 
1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 24,16 102,53 126,69R$                         

012769 SINAPI-I_SP
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, 
PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM 
CONEXOES)

UN 1,0000                 -                           -                   93,95 93,95                               

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4968           36,17                    27,54                  8,63 17,97                               

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4968           29,72                    21,09                  8,63 14,77                               

      -                                  

      -                                  

COMP79_1_5
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 
VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (103800)

M³ 195,58 342,64 538,22R$                         

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,4412         706,69                  167,27               539,42 311,79                             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021           28,71                    19,52                  9,19 89,06                               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158           36,91                    27,63                  9,28 81,79                               

004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 0,9086           61,17                         -                   61,17 55,58                               

      -                                  

COMP79_1_6
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE 
ATERRO E COMPACTAÇÃO

M³ 6,09 57,70 63,80R$                           

006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 1,0000           38,76                         -                   38,76 38,76                               

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4,4000             2,62                      0,34                  2,28 11,53                               

90991
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 (90991)

CHP 0,0200         210,32                    38,26               172,06 4,21                                
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84013
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 (90991)

CHI 0,1000           92,96                    38,26                 54,70 9,30                                

      -                                  

COMP79_1_7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, INCLUSO 
FUNDAÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS, CÁLICE, BLOCO DE COROAMENTO, 

ARRASAMENTO DE ESTACAS, PILARES, TESOURAS, TERÇAMENTOS E DEMAIS 
ITENS QUE COMPOEM A COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TELHA  EM 

ALUZINCO TIPO SANDUICHE

UN 0,00 920.000,00 920.000,00R$                 

COTAÇÃO 000002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, INCLUSO FUNDAÇÕES 
EM ESTACAS ESCAVADAS, CÁLICE, BLOCO DE COROAMENTO, ARRASAMENTO DE 
ESTACAS, PILARES, TESOURAS, TERÇAMENTOS E DEMAIS ITENS QUE COMPOEM A 
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TELHA  EM ALUZINCO TIPO SANDUICHE

UN 1,0000  -                         -          920.000,00 920.000,00                      

      -                                  

      -                                  

      -                                  

      -                                  

COMP79_1_8
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M³ 19,19 626,29 645,47R$                         

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0750             0,53                         -                    0,53 0,04                                

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0920             1,23                         -                    1,23 0,11                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5101           28,71                    19,52                  9,19 14,64                               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340           36,91                    27,63                  9,28 12,33                               

001527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,2300         502,72                         -                 502,72 618,35                             

COMP79_1_9
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25MPA USINADO, INCLUSO LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 19,19 598,94 618,12R$                         

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,4770             0,53                         -                    0,53 0,25                                

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,8060             1,23                         -                    1,23 2,22                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5101           28,71                    19,52                  9,19 14,64                               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340           36,91                    27,63                  9,28 12,33                               

038408
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, 
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1036         533,42                         -                 533,42 588,68                             

COMP79_1_10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, ESCORAMENTO DE LAJE, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA

M² 69,96 99,83 169,76R$                         

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 0,4140         121,05                    36,88                 84,17 50,11                               

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6350           36,43                    27,37                  9,06 59,56                               

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000           30,08                    21,02                  9,06 9,02                                

040339
LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 
A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE 
DIAMETRO

UNXMES 1,1860             6,98                         -                    6,98 8,28                                

040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330           19,84                         -                   19,84 0,65                                

040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,4740             7,66                      7,66                      -   3,63                                

040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3560           20,80                         -                   20,80 7,40                                

010749
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A 
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO 
TRIPE E FORCADO

UNXMES 1,1860           23,07                         -                   23,07 27,36                               

004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5190             7,10                         -                    7,10 3,68                                

002692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100             6,53                         -                    6,53 0,07                                

COMP79_1_11

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 
ANDAIME. AF_08/2022 (104217)

M² 49,30 54,02 103,31R$                         

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010           28,71                    19,52                  9,19 17,25                               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010           36,91                    27,63                  9,28 22,18                               

87292
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0314         571,23                  112,36               458,87 17,94                               

037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 
MALHA 25 X 25 MM

M2 0,1388           18,89                         -                   18,89 2,62                                

97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_03/2024

M2 1,0000           23,82                    17,43                  6,39 23,82                               

020193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 1,0000           19,50                         -                   19,50 19,50                               

COMP79_1_12
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (104329)

UND 20,57 64,96 85,53R$                           

104329
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000           85,53                    20,57                 64,96 85,53                               

      -                                  

      -                                  

      -                                  

      -                                  

COMP79_1_13 SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UND 2,34 12,47 14,82R$                           
006149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1,0000           11,37                         -                   11,37 11,37                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

      -                                  

      -                                  

      -                                  
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COMP79_1_14 SIFÃO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UND 2,34 16,67 19,02R$                           
020262 SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 1,0000           15,57                         -                   15,57 15,57                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

      -                                  

      -                                  

      -                                  

COMP79_1_15
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UND 2,34 6,56 8,91R$                              

010835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000             5,46                         -                    5,46 5,46                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

      -                                  

      -                                  

      -                                  

COMP79_1_16
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (104345)

UND 11,30 33,99 45,29R$                           

104345
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000           45,29                    11,30                 33,99 45,29                               

COMP79_1_17
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UND 2,34 19,93 22,28R$                           

011656 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000           18,83                         -                   18,83 18,83                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_18 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UND 2,34 8,34 10,69R$                           

007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000             7,24                         -                    7,24 7,24                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_19
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UND 2,34 3,96 6,31R$                              

001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000             2,86                         -                    2,86 2,86                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_20
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, 
BITOLA 3/4"

UND 2,34 179,68 95,35R$                           

006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 
3/4"

UN 1,0000           91,90                         -                   91,90 91,90                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_21
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, 
BITOLA 3/4"

UND 2,34 87,78 90,13R$                           

006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 1,0000           86,68                         -                   86,68 86,68                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_22 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UND 2,34 5,25 7,60R$                              

006140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 1,0000             4,15                         -                    4,15 4,15                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_23
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UND 2,34 7,48 4,36R$                              

000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000             0,91                         -                    0,91 0,91                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_24
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UND 2,34 6,57 8,92R$                              

000820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000             5,47                         -                    5,47 5,47                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_25
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UND 2,34 4,71 7,06R$                              

003531 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000             3,61                         -                    3,61 3,61                                

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_26
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (104166)

M 12,31 63,57 75,88R$                           

104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000           75,88                    12,31                 63,57 75,88                               

COMP79_1_27

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, 
INCLUINDO SISTEMA DE HIDRANTES, MOTO BOMBA, RESERVATÓRIO, 
ALARME DE INCÊNDIO, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA. INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRAS  E DEMAIS SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

UND 0,00 187.858,14 187.858,14R$                 

COTAÇÃO 000003

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, 
INCLUINDO SISTEMA DE HIDRANTES, MOTO BOMBARESERVATÓRIO, ALARME DE 
INCÊNDIO, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INCLUSO 
MATERIAL, MÃO DE OBRAS  E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

GL 1,0000        187.858,14 187.858,14                      

COMP79_1_28
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,34 42,62 44,97R$                           

037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000           41,52                         -                   41,52 41,52                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           28,71                    19,52                  9,19 3,45                                

COMP79_1_29
GRANITO PARA BANCADA POLIDO, E=2,5CM. FORNECIMENTO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO

M² 65,81 764,78 830,59R$                         

011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

M2 1,0600         679,24                         -                 679,24 719,99                             

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944           40,47                    31,19                  9,28 60,48                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834           28,71                    19,52                  9,19 28,23                               

037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO

UN 2,0000                 -                           -                        -   -                                  

037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211           92,75                         -                   92,75 1,96                                

007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000             0,55                         -                    0,55 3,30                                
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004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228           31,80                         -                   31,80 16,63                               

COMP79_1_30 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E=4MM M² 29,27 468,32 497,60R$                         
011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,1000         415,66                         -                 415,66 457,23                             

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000           37,15                    27,87                  9,28 26,01                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000           28,71                    19,52                  9,19 14,36                               

COMP79_1_31
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1'' 
PARA ELETRODUTO

UND 3,37 2,61 4,48R$                              

039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000             1,49                         -                    1,49 ,

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

      -                                  

COMP79_1_32
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 
1'', PARA ELETRODUTO

UND 3,37 2,23 5,59R$                              

039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000             1,11                         -                    1,11 1,11                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_33
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 
3/4'' PARA ELETRODUTO

UND 3,37 2,51 11,07R$                           

039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000             1,39                         -                    1,39 1,39                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 
3/4'', PARA ELETRODUTO

UND 3,37 1,84 5,20R$                              

039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000             0,72                         -                    0,72 0,72                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_35 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4''X2'' UND 3,37 5,25 8,61R$                              

001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000             4,13                         -                    4,13 4,13                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_36 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ 3''X3'' EM AÇO ESMALTADA UND 3,37 1,12 4,48R$                              

002555 CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000                 -                           -                        -   -                                  

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

      -                                  

COMP79_1_37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL, DE 1'', PARA ELETRODUTO

UND 3,37 7,31 10,67R$                           

039273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000             6,19                         -                    6,19 6,19                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

      -                                  

COMP79_1_38
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1'', 
PARA ELETRODUTO

UND 3,37 5,10 7,38R$                              

001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000             2,90                         -                    2,90 2,90                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

      -                                  

COMP79_1_39
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, 
DIAMETRO 1/4'' COM PARAFUSO 1/4''X 40MM

UND 3,37 2,20 5,56R$                              

011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,0000             1,08                         -                    1,08 1,08                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

      -                                  

COMP79_1_40 FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE UND 0,00 13,25 13,25R$                           

020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 1,0000           13,25                         -                   13,25 13,25                               

      -                                  

COMP79_1_41
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA 4''X2'', PARA A 
INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UND 3,37 3,68 7,04R$                              

038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000             2,56                         -                    2,56 2,56                                

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

      -                                  

COMP79_1_42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR 63A

UND 3,37 19,11 22,47R$                           

034688 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A UN 1,0000           17,99                         -                   17,99 17,99                               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

      -                                  

COMP79_1_43
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 
40-50A

UND 3,37 57,16 60,52R$                           

034623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 1,0000           56,04                         -                   56,04 56,04                               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_44
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO , EM 
POLICARBIONATO 

UND 3,37 318,11 321,47R$                         

039809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000         316,99                         -                 316,99 316,99                             

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_45
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA ANTENA DE TV, 
CONFORME ITEM SINAPI-I

UND 3,37 17,52 20,88R$                           

038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000           16,40                         -                   16,40 16,40                               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_46 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 CONFORME ITEM SINAPI-I UND 3,37 38,81 57,07R$                           

038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000           37,69                         -                   37,69 37,69                               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PAR TRANCADO, UTP, 4 
PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 3,37 11,54 14,90R$                           

039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO 
PVC (LSZH)

M 1,0200           10,22                         -                   10,22 10,42                               

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200           37,37                    28,06                  9,31 4,48                                

COMP79_1_48

ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DO TERRENO, COM 2,5M DE ALTURA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2'', TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETROS 1. 1/4''), COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BGW E MALHA QUADRADA 5X5, INCLUSO 
MURETA DE FIXAÇÃO

M² 71,47 44,86 344,66R$                         
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94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0450         400,07                    82,73               317,34 18,00                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1003           28,71                    19,52                  9,19 60,30                               

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774           36,65                    27,37                  9,28 35,82                               

043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 
(0,026 KG/M)

KG 0,0797           26,45                         -                   26,45 2,11                                

011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025           38,08                         -                   38,08 0,10                                

007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, 
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701           44,37                         -                   44,37 38,61                               

007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 
PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105           74,33                         -                   74,33 45,38                               

007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 1,0203           67,51                         -                   67,51 68,88                               

004460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,2000           11,78                         -                   11,78 25,92                               

004417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,0880             9,08                         -                    9,08 0,80                                

001527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0145         502,72                         -                 502,72 7,29                                

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229           36,91                    27,63                  9,28 41,45                               

COMP79_1_49
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM 5 METROS DE 
COMPRIMENTO

UND 109,48 17.781,62 17.891,10R$                   

037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 12,5000      1.419,56                         -              1.419,56 17.744,50                        

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000           36,65                    27,37                  9,28 146,60                             

COMP79_1_50 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 2.358,86 101,94 2.460,79R$                      
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000         145,94                  143,65                  2,29 262,69                             

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1800     12.211,69             11.668,27               543,42 2.198,10                          

COMP79_1_51 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE M² 82,35 180,08 262,43R$                         

039635 CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 
MM (INSTALADO)

M2 1,0500         144,99                         -                 144,99 152,24                             

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           36,73                    27,45                  9,28 110,19                             

COMP79_1_52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL, BORDA 
REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO 
GALVANIZADO COM 24MM  DE BASE (REF 06/2025)

M² 0,00 172,50 749,12R$                         

039513
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA 
REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 1,0500         164,29                         -                 164,29 172,50                             

COMP79_1_53 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FORRO PVC M² 14,48 134,53 149,01R$                         

011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM 
(COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 1,0500         100,52                         -                 100,52 105,55                             

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000           32,22                    24,13                  8,09 19,33                               

043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM 
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370           30,72                         -                   30,72 1,14                                

040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 
1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0370           42,20                         -                   42,20 1,56                                

040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0336           24,62                         -                   24,62 0,83                                

039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,0123             0,21                         -                    0,21 -                                  

039430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA 
E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267             1,93                         -                    1,93 2,37                                

039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470             5,14                         -                    5,14 18,23                               

      -                                  

COMP79_1_54
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 
1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 49,60 82,24 278,60R$                         

104785
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 1,0500           14,97                      6,40                  8,57 15,72                               

      -                                  

      -                                  

COMP79_1_55 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERÇAS. INCLUSO IÇAMENTO M 42,88 103,89 146,77R$                         

89273
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. 
AF_11/2014

CHI 0,1008         122,05                    36,51                 85,54 12,30                               

89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 
AF_11/2014

CHP 0,2657         235,16                    36,52               198,64 62,48                               

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5497           36,91                    27,63                  9,28 20,29                               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7330           28,71                    19,52                  9,19 21,04                               

040839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 0,0200         102,00                         -                 102,00 2,04                                

040535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 
MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

KG 3,3044             8,66                         -                    8,66 28,62                               

    -                                  

    -                                  

      -                                  

COMP79_1_56 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA M² 77,55 802,09 879,64R$                         

004998
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE 
REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, 
DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

M2 1,0500         738,01                         -                 738,01 774,91                             

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000           34,91                    25,85                  9,06 104,73                             

      -                                  

      -                                  

100378
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES 
QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG           11,13                      1,62                  9,51 -                                  
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COMP79_1_57
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2MM - MONTAGEM CORTE E DOBRA

KG 3,29 9,94 13,23R$                           

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069           36,65                    27,37                  9,28 3,92                                

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175           30,23                    20,95                  9,28 0,53                                

043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250           26,45                         -                   26,45 0,66                                

039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900                 -                           -                        -   -                                  

043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700             7,59                         -                    7,59 8,12                                

      -                                  
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