
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 102 SAM : 79

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : SÃO JOSÉ OPERÁRIO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/09/2025 - ter
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  376.698,09                  136.194,26                  512.892,35                  6,76 % 512.892,35                         

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48                 41,95                 78,43                 45,32                 52,11                 97,43                 312,58                  14.166,13                    16.288,54                    30.454,67                    0,40 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m2 34,35                 63,55                 97,90                 42,67                 78,95                 121,62               258,50                  11.030,20                    20.408,58                    31.438,78                    0,41 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m2 219,12               900,28               1.119,40            272,21               1.118,42            1.390,63            25,00                    6.805,25                       27.960,50                    34.765,75                    0,46 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 402,00               2.612,96            3.014,96            499,40               3.246,08            3.745,48            1,00                      499,40                          3.246,08                       3.745,48                       0,05 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,20                   0,48                   0,68                   0,25                   0,60                   0,85                   3.415,00               853,75                          2.049,00                       2.902,75                       0,04 %

COMP79_1_48 PM_75

ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DO TERRENO, COM 2,5M DE ALTURA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2'', TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETROS 1. 1/4''), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BGW E MALHA QUADRADA 5X5, INCLUSO MURETA DE 
FIXAÇÃO

M² 71,47                 44,86                 116,33               88,79                 55,73                 144,52               565,00                  50.166,35                    31.487,45                    81.653,80                    1,08 %

COMP79_1_49 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO UND 109,48               17.781,62          17.891,10          136,01               22.090,11          22.226,12          1,00                      136,01                          22.090,11                    22.226,12                    0,29 %

COMP79_1_50 PM_75 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 2.358,86            101,94               2.460,80            2.930,41            126,64               3.057,05            100,00                  293.041,00                  12.664,00                    305.705,00                  4,03 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 332.701,55                  1.079.453,29               1.412.154,84               18,60 % 1.412.154,84                     

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

90107 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 3,06                   6,24                   9,30                   3,80                   7,75                   11,55                 151,67                  576,35                          1.175,44                       1.751,79                       0,02 %

96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 18,85                 41,07                 59,92                 23,42                 51,02                 74,44                 159,99                  3.746,97                       8.162,69                       11.909,66                    0,16 %

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 3,66                   10,07                 13,73                 4,55                   12,51                 17,06                 8.936,34               40.660,35                    111.793,61                  152.453,96                  2,01 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98105 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

un 362,02               374,24               736,26               449,74               464,92               914,66               2,00                      899,48                          929,84                          1.829,32                       0,02 %

98109 SINAPI
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

un 443,69               468,32               912,01               551,20               581,79               1.132,99            1,00                      551,20                          581,79                          1.132,99                       0,01 %

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

un 237,73               271,44               509,17               295,33               337,21               632,54               12,00                    3.543,96                       4.046,52                       7.590,48                       0,10 %

99260 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

un 237,10               261,43               498,53               294,55               324,77               619,32               12,00                    3.534,60                       3.897,24                       7.431,84                       0,10 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 23,22                 87,68                 110,90               28,85                 108,92               137,77               14,00                    403,90                          1.524,88                       1.928,78                       0,03 %

2.4.8 CAIXAS DE AREIA -

30.107.000060.SER PINI
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento 
e areia inclusive tampa

un 358,23               450,39               808,62               445,03               559,52               1.004,55            1,00                      445,03                          559,52                          1.004,55                       0,01 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

COMP79_1_5 PM_75 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (103800)

M³ 195,58               342,64               538,22               242,97               425,66               668,63               900,69                  218.840,65                  383.387,71                  602.228,36                  7,93 %

COMP79_1_6 PM_75 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO M³ 6,09                   57,70                 63,79                 7,57                   71,68                 79,25                 7.859,85               59.499,06                    563.394,05                  622.893,11                  8,20 %

563 FUNDACOES 16.795,76                    184.559,95                  201.355,71                  2,65 % 201.355,71                         

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

100897 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020_PA

m 9,79                   107,56               117,35               12,16                 133,62               145,78               1.381,23               16.795,76                    184.559,95                  201.355,71                  2,65 %

564 ESTRUTURAS 220.530,66                  1.738.646,32               1.959.176,98               25,81 % 1.959.176,98                     

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,70                 12,89                 23,59                 13,29                 16,01                 29,30                 828,00                  11.004,12                    13.256,28                    24.260,40                    0,32 %

92433 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 38,78                 46,77                 85,55                 48,18                 58,10                 106,28               654,04                  31.511,65                    37.999,72                    69.511,37                    0,92 %

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 50,33                 39,41                 89,74                 62,52                 48,96                 111,48               416,39                  26.032,70                    20.386,46                    46.419,16                    0,61 %

96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 64,25                 47,78                 112,03               79,82                 59,36                 139,18               400,92                  32.001,43                    23.798,62                    55.800,05                    0,73 %

92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

m2 36,88                 84,17                 121,05               45,82                 104,56               150,38               728,18                  33.365,21                    76.138,50                    109.503,71                  1,44 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 7,87                   12,74                 20,61                 9,78                   15,83                 25,61                 1.203,40               11.769,25                    19.049,82                    30.819,07                    0,41 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 7,18                   15,31                 22,49                 470,20                  3.376,04                       7.198,76                       10.574,80                    0,14 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 5,40                   13,98                 19,38                 2.509,80               13.552,92                    35.087,00                    48.639,92                    0,64 %

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 2,48                   9,68                   12,16                 3,08                   12,03                 15,11                 570,70                  1.757,76                       6.865,52                       8.623,28                       0,11 %

96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 1,75                   9,43                   11,18                 2,17                   11,71                 13,88                 264,60                  574,18                          3.098,47                       3.672,65                       0,05 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                   11,10                 14,47                 4,19                   13,79                 17,98                 426,70                  1.787,87                       5.884,20                       7.672,07                       0,10 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,21                   11,03                 13,24                 2,75                   13,70                 16,45                 1.029,20               2.830,30                       14.100,04                    16.930,34                    0,22 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,46                   10,19                 11,65                 1,81                   12,66                 14,47                 1.516,80               2.745,41                       19.202,69                    21.948,10                    0,29 %

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,92                   8,78                   9,70                   1,14                   10,91                 12,05                 2.248,70               2.563,52                       24.533,32                    27.096,84                    0,36 %

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,65                   8,65                   9,30                   0,81                   10,75                 11,56                 529,40                  428,81                          5.691,05                       6.119,86                       0,08 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 38,53                 571,17               609,70               47,87                 709,56               757,43               52,77                    2.526,10                       37.443,48                    39.969,58                    0,53 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m3 55,99                 98,72                 154,71               69,56                 122,64               192,20               90,26                    6.278,49                       11.069,48                    17.347,97                    0,23 %

94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m3 122,68               349,36               472,04               152,41               434,01               586,42               3,58                      545,63                          1.553,75                       2.099,38                       0,03 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m2 33,05                 147,47               180,52               41,06                 183,20               224,26               161,91                  6.648,02                       29.661,92                    36.309,94                    0,48 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 7,18                   23,72                 30,90                 8,92                   29,47                 38,39                 165,00                  1.471,80                       4.862,55                       6.334,35                       0,08 %

93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 6,88                   23,12                 30,00                 8,55                   28,72                 37,27                 115,00                  983,25                          3.302,80                       4.286,05                       0,06 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COMP79_1_7 PM_75

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, INCLUSO FUNDAÇÕES EM ESTACAS 
ESCAVADAS, CÁLICE, BLOCO DE COROAMENTO, ARRASAMENTO DE ESTACAS, PILARES, TESOURAS, 
TERÇAMENTOS E DEMAIS ITENS QUE COMPOEM A COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TELHA  EM 
ALUZINCO TIPO SANDUICHE

UN -                     920.000,00       920.000,00       -                     1.142.916,00    1.142.916,00    1,00                      -                                1.142.916,00               1.142.916,00               15,05 %

COMP79_1_8 PM_75
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA E 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 19,19                 626,29               645,48               23,84                 778,04               801,88               144,99                  3.456,56                       112.808,02                  116.264,58                  1,53 %

COMP79_1_9 PM_75 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25MPA USINADO, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M³ 19,19                 598,94               618,13               23,84                 744,06               767,90               51,68                    1.232,05                       38.453,02                    39.685,07                    0,52 %

COMP79_1_10 PM_75 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, ESCORAMENTO DE LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA

M² 69,96                 99,83                 169,79               86,91                 124,02               210,93               161,91                  14.071,60                    20.080,08                    34.151,68                    0,45 %

COMP79_1_57 PM_75
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 4,2MM - MONTAGEM CORTE E DOBRA

KG 3,29                   9,94                   13,23                 4,09                   12,35                 16,44                 1.959,90               8.015,99                       24.204,77                    32.220,76                    0,42 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 145.706,78                  207.694,51                  353.401,29                  4,65 % 353.401,29                         

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103330 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 45,96                 48,74                 94,70                 57,10                 60,55                 117,65               2.432,69               138.906,60                  147.299,38                  286.205,98                  3,77 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 95,36                 846,96               942,32               118,47               1.052,18            1.170,65            57,40                    6.800,18                       60.395,13                    67.195,31                    0,89 %

566 COBERTURA 35.813,28                    260.132,49                  295.945,77                  3,90 % 295.945,77                         

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

100378 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

kg 1,62                   9,51                   11,13                 2,01                   11,81                 13,82                 2.633,57               5.293,48                       31.102,46                    36.395,94                    0,48 %

6.5 TELHA METALICA -

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 2,76                   207,91               210,67               3,43                   258,29               261,72               528,35                  1.812,24                       136.467,52                  138.279,76                  1,82 %

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74                 138,99               166,73               34,46                 172,67               207,13               150,50                  5.186,23                       25.986,84                    31.173,07                    0,41 %

6.13 RUFOS -

100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m 9,40                   48,84                 58,24                 11,68                 60,67                 72,35                 296,22                  3.459,85                       17.971,67                    21.431,52                    0,28 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

COMP79_1_55 PM_75 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERÇAS. INCLUSO IÇAMENTO M 42,88                 103,89               146,77               53,27                 129,06               182,33               376,60                  20.061,48                    48.604,00                    68.665,48                    0,90 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 13.515,58                    320.406,17                  333.921,75                  4,40 % 333.921,75                         

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.8 VENEZIANAS -

90798 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 94,55                 1.134,93            1.229,48            117,46               1.409,92            1.527,38            19,00                    2.231,74                       26.788,48                    29.020,22                    0,38 %

90799 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 102,63               1.167,59            1.270,22            127,50               1.450,50            1.578,00            2,00                      255,00                          2.901,00                       3.156,00                       0,04 %

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 14,25                 1.183,37            1.197,62            17,70                 1.470,10            1.487,80            16,38                    289,93                          24.080,23                    24.370,16                    0,32 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 37,73                 1.236,97            1.274,70            46,87                 1.536,69            1.583,56            15,28                    716,17                          23.480,63                    24.196,80                    0,32 %

engenharia1
PMCV



94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 11,68                 751,40               763,08               14,51                 933,46               947,97               145,76                  2.114,98                       136.061,13                  138.176,11                  1,82 %

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102167 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS

m2 22,44                 371,87               394,31               27,88                 461,97               489,85               145,76                  4.063,79                       67.336,75                    71.400,54                    0,94 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP79_1_56 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA M² 77,55                 802,09               879,64               96,34                 996,44               1.092,78            39,90                    3.843,97                       39.757,95                    43.601,92                    0,57 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 67.929,32                    160.358,64                  228.287,96                  3,01 % 228.287,96                         

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

un 168,80               451,09               619,89               209,70               560,39               770,09               1,00                      209,70                          560,39                          770,09                          0,01 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101512 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

un 511,58               2.087,90            2.599,48            635,54               2.593,80            3.229,34            1,00                      635,54                          2.593,80                       3.229,34                       0,04 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,13                   5,83                   11,96                 7,62                   7,24                   14,86                 424,90                  3.237,74                       3.076,27                       6.314,01                       0,08 %

91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,63                   6,31                   12,94                 8,24                   7,84                   16,08                 1.068,50               8.804,44                       8.377,04                       17.181,48                    0,23 %

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91870 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,07                   8,88                   16,95                 10,03                 11,03                 21,06                 2,00                      20,06                            22,06                            42,12                            0,00 %

91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,76                   10,58                 19,34                 10,88                 13,14                 24,02                 1,00                      10,88                            13,14                            24,02                            0,00 %

91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 9,75                   15,05                 24,80                 12,11                 18,70                 30,81                 42,00                    508,62                          785,40                          1.294,02                       0,02 %

93008 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 5,55                   20,09                 25,64                 6,89                   24,96                 31,85                 1,00                      6,89                              24,96                            31,85                            0,00 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,43                   3,91                   5,34                   1,78                   4,86                   6,64                   1.394,30               2.481,85                       6.776,30                       9.258,15                       0,12 %

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                   5,88                   7,80                   2,39                   7,30                   9,69                   1.834,80               4.385,17                       13.394,04                    17.779,21                    0,23 %

91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,52                   8,42                   10,94                 3,13                   10,46                 13,59                 787,50                  2.464,88                       8.237,25                       10.702,13                    0,14 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                   13,64                 17,40                 4,67                   16,94                 21,61                 298,80                  1.395,40                       5.061,67                       6.457,07                       0,09 %

91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                   21,57                 27,20                 6,99                   26,80                 33,79                 25,50                    178,25                          683,40                          861,65                          0,01 %

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,00                   25,73                 28,73                 3,73                   31,96                 35,69                 101,70                  379,34                          3.250,33                       3.629,67                       0,05 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 35,77                 800,01               835,78               44,44                 993,85               1.038,29            1,00                      44,44                            993,85                          1.038,29                       0,01 %

101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 29,38                 457,00               486,38               36,50                 567,73               604,23               1,00                      36,50                            567,73                          604,23                          0,01 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                   13,36                 17,86                 5,59                   16,60                 22,19                 31,00                    173,29                          514,60                          687,89                          0,01 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25                 29,01                 55,26                 32,61                 36,04                 68,65                 2,00                      65,22                            72,08                            137,30                          0,00 %

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 31,57                 61,98                 37,78                 39,22                 77,00                 30,00                    1.133,40                       1.176,60                       2.310,00                       0,03 %

8.2.13 TOMADAS -

92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 18,33                 19,78                 38,11                 22,77                 24,57                 47,34                 4,00                      91,08                            98,28                            189,36                          0,00 %

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 18,33                 22,09                 40,42                 22,77                 27,44                 50,21                 75,00                    1.707,75                       2.058,00                       3.765,75                       0,05 %

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 34,16                 68,84                 43,08                 42,44                 85,52                 37,00                    1.593,96                       1.570,28                       3.164,24                       0,04 %

92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 38,78                 73,46                 43,08                 48,18                 91,26                 9,00                      387,72                          433,62                          821,34                          0,01 %

8.2.18 LUMINARIAS -

103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 16,79                 18,52                 35,31                 20,86                 23,01                 43,87                 50,00                    1.043,00                       1.150,50                       2.193,50                       0,03 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS

un 13,90                 22,88                 36,78                 17,27                 28,42                 45,69                 84,00                    1.450,68                       2.387,28                       3.837,96                       0,05 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 un 1,87                   6,56                   8,43                   2,32                   8,15                   10,47                 1,00                      2,32                              8,15                              10,47                            0,00 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 12,30                 63,31                 75,61                 15,28                 78,65                 93,93                 15,00                    229,20                          1.179,75                       1.408,95                       0,02 %

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO -

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 8,26                   170,10               178,36               10,26                 211,32               221,58               5,00                      51,30                            1.056,60                       1.107,90                       0,01 %

8.3.4 CORDOALHA -

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

m 26,04                 72,35                 98,39                 32,35                 89,88                 122,23               573,84                  18.563,72                    51.576,74                    70.140,46                    0,92 %

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                   56,41                 58,04                 2,02                   70,08                 72,10                 195,25                  394,41                          13.683,12                    14.077,53                    0,19 %

96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 6,66                   142,58               149,24               8,27                   177,13               185,40               5,00                      41,35                            885,65                          927,00                          0,01 %

98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 15,38                 15,92                 31,30                 19,11                 19,78                 38,89                 504,00                  9.631,44                       9.969,12                       19.600,56                    0,26 %

8.4 INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA -

8.4.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA -

100561 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

un 50,86                 144,17               195,03               63,18                 179,10               242,28               1,00                      63,18                            179,10                          242,28                          0,00 %

8.4.3 CAIXAS PARA TELEFONIA -

101795 SINAPI
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

un 265,89               378,54               644,43               330,32               470,26               800,58               1,00                      330,32                          470,26                          800,58                          0,01 %

8.4.4 FIOS E CABOS TELEFÔNICOS -

98277 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

m 2,17                   16,84                 19,01                 2,70                   20,92                 23,62                 96,00                    259,20                          2.008,32                       2.267,52                       0,03 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP79_1_3 PM_75 FORNECIMENTO  E ASSENTAMENTO DE POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSO FRETE UN 284,52               1.366,86            1.651,38            353,46               1.698,05            2.051,51            1,00                      353,46                          1.698,05                       2.051,51                       0,03 %

COMP79_1_4 PM_75 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2'', VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL 
FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 24,16                 102,53               126,69               30,01                 127,37               157,38               1,00                      30,01                            127,37                          157,38                          0,00 %

COMP79_1_31 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1'' PARA ELETRODUTO UND 3,37                   2,61                   5,98                   4,19                   3,24                   7,43                   2,00                      8,38                              6,48                              14,86                            0,00 %

COMP79_1_32 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1'', PARA ELETRODUTO UND 3,37                   2,23                   5,60                   4,19                   2,77                   6,96                   2,00                      8,38                              5,54                              13,92                            0,00 %

COMP79_1_33 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4'' PARA ELETRODUTO UND 3,37                   2,51                   5,88                   4,19                   3,12                   7,31                   1,00                      4,19                              3,12                              7,31                              0,00 %

COMP79_1_34 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4'', PARA ELETRODUTO UND 3,37                   1,84                   5,21                   4,19                   2,29                   6,48                   1,00                      4,19                              2,29                              6,48                              0,00 %

COMP79_1_35 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4''X2'' UND 3,37                   5,25                   8,62                   4,19                   6,52                   10,71                 167,00                  699,73                          1.088,84                       1.788,57                       0,02 %

COMP79_1_36 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ 3''X3'' EM AÇO ESMALTADA UND 3,37                   7,31                   10,68                 4,19                   9,08                   13,27                 92,00                    385,48                          835,36                          1.220,84                       0,02 %

COMP79_1_37 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90° GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1'', PARA 
ELETRODUTO

UND 3,37                   7,31                   10,68                 4,19                   9,08                   13,27                 2,00                      8,38                              18,16                            26,54                            0,00 %

COMP79_1_38 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1'', PARA ELETRODUTO UND 3,37                   5,10                   8,47                   4,19                   6,34                   10,53                 3,00                      12,57                            19,02                            31,59                            0,00 %

COMP79_1_39 PM_75
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4'' COM PARAFUSO 1/4''X 
40MM

UND 3,37                   2,20                   5,57                   4,19                   2,73                   6,92                   1,00                      4,19                              2,73                              6,92                              0,00 %

COMP79_1_40 PM_75 FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE UND -                     13,25                 13,25                 -                     16,46                 16,46                 3,00                      -                                49,38                            49,38                            0,00 %

COMP79_1_41 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA 4''X2'', PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UND 3,37                   3,68                   7,05                   4,19                   4,57                   8,76                   10,00                    41,90                            45,70                            87,60                            0,00 %

COMP79_1_42 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 63A UND 3,37                   19,11                 22,48                 4,19                   23,74                 27,93                 2,00                      8,38                              47,48                            55,86                            0,00 %

COMP79_1_43 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40-50A UND 3,37                   57,16                 60,53                 4,19                   71,01                 75,20                 10,00                    41,90                            710,10                          752,00                          0,01 %

COMP79_1_44 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO , EM POLICARBIONATO UND 3,37                   318,11               321,48               4,19                   395,19               399,38               1,00                      4,19                              395,19                          399,38                          0,01 %

COMP79_1_45 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONFORME ITEM SINAPI-I UND 3,37                   17,52                 20,89                 4,19                   21,77                 25,96                 2,00                      8,38                              43,54                            51,92                            0,00 %

COMP79_1_46 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 CONFORME ITEM SINAPI-I UND 3,37                   38,81                 42,18                 4,19                   48,21                 52,40                 7,00                      29,33                            337,47                          366,80                          0,00 %

COMP79_1_47 PM_75
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PAR TRANCADO, UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 3,37                   11,54                 14,91                 4,19                   14,34                 18,53                 400,00                  1.676,00                       5.736,00                       7.412,00                       0,10 %

COMP79_1_54 PM_75
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

M 49,60                 82,24                 131,84               61,62                 102,17               163,79               42,00                    2.588,04                       4.291,14                       6.879,18                       0,09 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 25.367,34                    374.836,80                  400.204,14                  5,27 % 400.204,14                         

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.1 MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA -

90443 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

m 7,85                   2,60                   10,45                 9,75                   3,23                   12,98                 101,47                  989,33                          327,75                          1.317,08                       0,02 %

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95635 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

un 72,46                 160,83               233,29               90,02                 199,80               289,82               1,00                      90,02                            199,80                          289,82                          0,00 %

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102619 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 167,95               5.895,35            6.063,30            208,64               7.323,79            7.532,43            2,00                      417,28                          14.647,58                    15.064,86                    0,20 %

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

94690 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 4,86                   7,76                   12,62                 6,04                   9,64                   15,68                 1,00                      6,04                              9,64                              15,68                            0,00 %

94704 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,67                   20,93                 27,60                 8,29                   26,00                 34,29                 4,00                      33,16                            104,00                          137,16                          0,00 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 7,70                   6,99                   14,69                 9,57                   8,68                   18,25                 143,39                  1.372,24                       1.244,63                       2.616,87                       0,03 %

89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 9,18                   12,37                 21,55                 11,40                 15,37                 26,77                 92,27                    1.051,88                       1.418,19                       2.470,07                       0,03 %

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 1,64                   16,12                 17,76                 2,04                   20,03                 22,07                 48,60                    99,14                            973,46                          1.072,60                       0,01 %

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89429 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,09                   3,38                   7,47                   5,08                   4,20                   9,28                   40,00                    203,20                          168,00                          371,20                          0,00 %

89436 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,82                   4,90                   9,72                   5,99                   6,09                   12,08                 3,00                      17,97                            18,27                            36,24                            0,00 %

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                   4,28                   10,88                 8,20                   5,32                   13,52                 54,00                    442,80                          287,28                          730,08                          0,01 %

89412 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,14                   5,59                   11,73                 7,63                   6,94                   14,57                 35,00                    267,05                          242,90                          509,95                          0,01 %

89409 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                   5,02                   11,62                 8,20                   6,24                   14,44                 1,00                      8,20                              6,24                              14,44                            0,00 %

89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,87                   10,66                 18,53                 9,78                   13,24                 23,02                 3,00                      29,34                            39,72                            69,06                            0,00 %

89424 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,40                   3,58                   7,98                   5,47                   4,45                   9,92                   6,00                      32,82                            26,70                            59,52                            0,00 %

89426 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,82                   6,15                   10,97                 5,99                   7,64                   13,63                 3,00                      17,97                            22,92                            40,89                            0,00 %

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89493 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,17                   7,07                   11,24                 5,18                   8,78                   13,96                 2,00                      10,36                            17,56                            27,92                            0,00 %

89494 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,17                   9,29                   13,46                 5,18                   11,54                 16,72                 9,00                      46,62                            103,86                          150,48                          0,00 %

89617 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 4,57                   4,56                   9,13                   5,68                   5,66                   11,34                 33,00                    187,44                          186,78                          374,22                          0,00 %

89620 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 5,60                   8,04                   13,64                 6,96                   9,99                   16,95                 2,00                      13,92                            19,98                            33,90                            0,00 %

89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

un 8,23                   16,77                 25,00                 10,22                 20,83                 31,05                 2,00                      20,44                            41,66                            62,10                            0,00 %

89622 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,08                   10,35                 15,43                 6,31                   12,86                 19,17                 3,00                      18,93                            38,58                            57,51                            0,00 %

engenharia1
PMCV



89624 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,20                   13,27                 19,47                 7,70                   16,49                 24,19                 1,00                      7,70                              16,49                            24,19                            0,00 %

89626 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,52                   23,83                 31,35                 9,34                   29,60                 38,94                 1,00                      9,34                              29,60                            38,94                            0,00 %

89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,39                   15,24                 21,63                 7,94                   18,93                 26,87                 3,00                      23,82                            56,79                            80,61                            0,00 %

9.3.23 TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -

94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 2,24                   4,98                   7,22                   2,78                   6,19                   8,97                   143,11                  397,85                          885,85                          1.283,70                       0,02 %

94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

m 5,47                   17,48                 22,95                 6,80                   21,72                 28,52                 48,60                    330,48                          1.055,59                       1.386,07                       0,02 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 14,23                 11,71                 25,94                 17,68                 14,55                 32,23                 22,18                    392,14                          322,72                          714,86                          0,01 %

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,60                 22,87                 44,47                 26,83                 28,41                 55,24                 206,54                  5.541,47                       5.867,80                       11.409,27                    0,15 %

89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 2,01                   11,70                 13,71                 2,50                   14,53                 17,03                 110,79                  276,98                          1.609,77                       1.886,75                       0,02 %

89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 7,40                   16,98                 24,38                 9,19                   21,09                 30,28                 8,51                      78,21                            179,47                          257,68                          0,00 %

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                   6,43                   12,59                 7,65                   7,99                   15,64                 9,00                      68,85                            71,91                            140,76                          0,00 %

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                   10,78                 17,47                 8,31                   13,39                 21,70                 37,00                    307,47                          495,43                          802,90                          0,01 %

89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                   21,35                 30,71                 11,63                 26,52                 38,15                 10,00                    116,30                          265,20                          381,50                          0,01 %

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                   10,08                 16,77                 8,31                   12,52                 20,83                 7,00                      58,17                            87,64                            145,81                          0,00 %

89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,02                   16,58                 24,60                 9,96                   20,60                 30,56                 27,00                    268,92                          556,20                          825,12                          0,01 %

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                   20,55                 29,91                 11,63                 25,53                 37,16                 13,00                    151,19                          331,89                          483,08                          0,01 %

89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                   9,01                   15,17                 7,65                   11,19                 18,84                 14,00                    107,10                          156,66                          263,76                          0,00 %

89733 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                   18,22                 24,91                 8,31                   22,63                 30,94                 3,00                      24,93                            67,89                            92,82                            0,00 %

89782 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,23                   9,44                   17,67                 10,22                 11,73                 21,95                 5,00                      51,10                            58,65                            109,75                          0,00 %

89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                   19,81                 28,74                 11,09                 24,61                 35,70                 7,00                      77,63                            172,27                          249,90                          0,00 %

89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,48                 41,43                 53,91                 15,50                 51,47                 66,97                 5,00                      77,50                            257,35                          334,85                          0,00 %

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO -

89806 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 6,11                   16,83                 22,94                 7,59                   20,91                 28,50                 10,00                    75,90                            209,10                          285,00                          0,00 %

89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,66                   8,29                   9,95                   2,06                   10,30                 12,36                 1,00                      2,06                              10,30                            12,36                            0,00 %

89803 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,66                   16,43                 18,09                 2,06                   20,41                 22,47                 20,00                    41,20                            408,20                          449,40                          0,01 %

89807 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 6,11                   32,32                 38,43                 7,59                   40,15                 47,74                 3,00                      22,77                            120,45                          143,22                          0,00 %

89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 2,21                   15,16                 17,37                 2,75                   18,83                 21,58                 1,00                      2,75                              18,83                            21,58                            0,00 %

89829 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 8,14                   29,46                 37,60                 10,11                 36,60                 46,71                 1,00                      10,11                            36,60                            46,71                            0,00 %

89830 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 8,14                   31,46                 39,60                 10,11                 39,08                 49,19                 3,00                      30,33                            117,24                          147,57                          0,00 %

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89591 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 22,90                 108,03               130,93               28,45                 134,21               162,66               10,00                    284,50                          1.342,10                       1.626,60                       0,02 %

89590 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 22,91                 111,04               133,95               28,46                 137,94               166,40               10,00                    284,60                          1.379,40                       1.664,00                       0,02 %

89698 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 30,56                 229,95               260,51               37,96                 285,67               323,63               8,00                      303,68                          2.285,36                       2.589,04                       0,03 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   63,76                 68,88                 6,36                   79,21                 85,57                 13,00                    82,68                            1.029,73                       1.112,41                       0,01 %

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   7,01                   12,13                 6,36                   8,71                   15,07                 14,00                    89,04                            121,94                          210,98                          0,00 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86935 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO 
E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 26,49                 336,92               363,41               32,91                 418,56               451,47               8,00                      263,28                          3.348,48                       3.611,76                       0,05 %

86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,59                 152,60               184,19               39,24                 189,57               228,81               12,00                    470,88                          2.274,84                       2.745,72                       0,04 %

9.4.5 LAVATORIOS -

86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 14,33                 158,75               173,08               17,80                 197,22               215,02               2,00                      35,60                            394,44                          430,04                          0,01 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,23                   68,10                 71,33                 4,01                   84,60                 88,61                 14,00                    56,14                            1.184,40                       1.240,54                       0,02 %

86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,92                   117,30               121,22               4,87                   145,72               150,59               8,00                      38,96                            1.165,76                       1.204,72                       0,02 %

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 4,14                   6,58                   10,72                 5,14                   8,17                   13,31                 22,00                    113,08                          179,74                          292,82                          0,00 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03                 569,37               599,40               37,31                 707,33               744,64               11,00                    410,41                          7.780,63                       8.191,04                       0,11 %

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,61                 923,54               966,15               52,93                 1.147,31            1.200,24            2,00                      105,86                          2.294,62                       2.400,48                       0,03 %

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 33,96                 806,58               840,54               42,19                 1.002,01            1.044,20            3,00                      126,57                          3.006,03                       3.132,60                       0,04 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                   41,66                 46,83                 6,42                   51,75                 58,17                 13,00                    83,46                            672,75                          756,21                          0,01 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 100,74               13,22                 111,93               125,15               13,00                    171,86                          1.455,09                       1.626,95                       0,02 %

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 87,92                 98,56                 13,22                 109,22               122,44               10,00                    132,20                          1.092,20                       1.224,40                       0,02 %

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,64                 43,52                 54,16                 13,22                 54,06                 67,28                 14,00                    185,08                          756,84                          941,92                          0,01 %

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96                 216,17               248,13               39,70                 268,55               308,25               4,00                      158,80                          1.074,20                       1.233,00                       0,02 %

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                 223,82               255,76               39,68                 278,05               317,73               4,00                      158,72                          1.112,20                       1.270,92                       0,02 %

100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                 229,67               261,61               39,68                 285,32               325,00               6,00                      238,08                          1.711,92                       1.950,00                       0,03 %

100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 15,05                 100,33               115,38               18,70                 124,64               143,34               9,00                      168,30                          1.121,76                       1.290,06                       0,02 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 3,85                   27,40                 31,25                 4,78                   34,04                 38,82                 1,00                      4,78                              34,04                            38,82                            0,00 %

94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 7,21                   62,27                 69,48                 8,96                   77,36                 86,32                 1,00                      8,96                              77,36                            86,32                            0,00 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

COMP79_1_12 PM_75 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (104329)

UND 20,57                 64,96                 85,53                 25,55                 80,70                 106,25               2,00                      51,10                            161,40                          212,50                          0,00 %

COMP79_1_13 PM_75 SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UND 2,34                   12,47                 14,81                 2,91                   15,49                 18,40                 14,00                    40,74                            216,86                          257,60                          0,00 %

COMP79_1_14 PM_75 SIFÃO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UND 2,34                   16,67                 19,01                 2,91                   20,71                 23,62                 11,00                    32,01                            227,81                          259,82                          0,00 %

COMP79_1_15 PM_75 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UND 2,34                   6,56                   8,90                   2,91                   8,15                   11,06                 14,00                    40,74                            114,10                          154,84                          0,00 %

COMP79_1_16 PM_75
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (104345)

UND 11,30                 33,99                 45,29                 14,04                 42,23                 56,27                 16,00                    224,64                          675,68                          900,32                          0,01 %

COMP79_1_17 PM_75 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UND 2,34                   19,93                 22,27                 2,91                   24,76                 27,67                 7,00                      20,37                            173,32                          193,69                          0,00 %

COMP79_1_18 PM_75 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UND 2,34                   8,34                   10,68                 2,91                   10,36                 13,27                 8,00                      23,28                            82,88                            106,16                          0,00 %

COMP79_1_19 PM_75 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UND 2,34                   3,96                   6,30                   2,91                   4,92                   7,83                   1,00                      2,91                              4,92                              7,83                              0,00 %

COMP79_1_20 PM_75 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UND 2,34                   179,68               182,02               2,91                   223,22               226,13               17,00                    49,47                            3.794,74                       3.844,21                       0,05 %

COMP79_1_21 PM_75 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" UND 2,34                   87,78                 90,12                 2,91                   109,05               111,96               10,00                    29,10                            1.090,50                       1.119,60                       0,01 %

COMP79_1_22 PM_75 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UND 2,34                   5,25                   7,59                   2,91                   6,52                   9,43                   13,00                    37,83                            84,76                            122,59                          0,00 %

COMP79_1_23 PM_75 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UND 2,34                   7,48                   9,82                   2,91                   9,29                   12,20                 4,00                      11,64                            37,16                            48,80                            0,00 %

COMP79_1_24 PM_75 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UND 2,34                   6,57                   8,91                   2,91                   8,16                   11,07                 3,00                      8,73                              24,48                            33,21                            0,00 %

COMP79_1_25 PM_75 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UND 2,34                   4,71                   7,05                   2,91                   5,85                   8,76                   14,00                    40,74                            81,90                            122,64                          0,00 %

COMP79_1_26 PM_75
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (104166)

M 12,31                 63,57                 75,88                 15,29                 78,97                 94,26                 234,40                  3.583,98                       18.510,56                    22.094,54                    0,29 %

COMP79_1_27 PM_75

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUINDO SISTEMA DE 
HIDRANTES, MOTO BOMBA, RESERVATÓRIO, ALARME DE INCÊNDIO, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRAS  E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS 
PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

UND -                     187.858,14       187.858,14       -                     233.376,17       233.376,17       1,00                      -                                233.376,17                  233.376,17                  3,07 %

COMP79_1_28 PM_75 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 2,34                   42,62                 44,96                 2,91                   52,95                 55,86                 12,00                    34,92                            635,40                          670,32                          0,01 %

COMP79_1_29 PM_75 GRANITO PARA BANCADA POLIDO, E=2,5CM. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO M² 65,81                 764,78               830,59               81,76                 950,09               1.031,85            18,61                    1.521,55                       17.681,18                    19.202,73                    0,25 %

COMP79_1_30 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E=4MM M² 29,27                 468,32               497,59               36,36                 581,79               618,15               47,02                    1.709,65                       27.355,76                    29.065,41                    0,38 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 543.911,30                  1.331.665,79               1.875.577,09               24,70 % 1.875.577,09                     

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87886 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 5,55                   12,52                 18,07                 6,89                   15,55                 22,44                 161,91                  1.115,56                       2.517,70                       3.633,26                       0,05 %

87908 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400 L. AF_10/2022

m2 3,64                   3,69                   7,33                   4,52                   4,58                   9,10                   4.865,38               21.991,52                    22.283,44                    44.274,96                    0,58 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 25,25                 53,56                 78,81                 31,37                 66,54                 97,91                 527,34                  16.542,66                    35.089,20                    51.631,86                    0,68 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 17,55                 111,65               129,20               21,80                 138,70               160,50               496,33                  10.819,99                    68.840,98                    79.660,97                    1,05 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m2 30,08                 109,10               139,18               37,37                 135,53               172,90               164,83                  6.159,70                       22.339,41                    28.499,11                    0,38 %

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 47,18                 17,22                 41,39                 58,61                 185,33                  3.191,38                       7.670,81                       10.862,19                    0,14 %

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 29,04                 117,20               146,24               36,08                 145,60               181,68               115,00                  4.149,20                       16.744,00                    20.893,20                    0,28 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87680 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m2 15,68                 31,09                 46,77                 19,48                 38,62                 58,10                 627,33                  12.220,39                    24.227,48                    36.447,87                    0,48 %

10.3.8 PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE -

101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020

m 16,32                 151,75               168,07               20,27                 188,52               208,79               37,18                    753,64                          7.009,17                       7.762,81                       0,10 %

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

103913 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. 
AF_04/2022

m2 12,42                 109,99               122,41               15,43                 136,64               152,07               1.177,88               18.174,69                    160.945,52                  179.120,21                  2,36 %

94997 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2 23,55                 105,09               128,64               29,26                 130,55               159,81               480,00                  14.044,80                    62.664,00                    76.708,80                    1,01 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,38                 105,35               127,73               27,80                 130,88               158,68               51,74                    1.438,37                       6.771,73                       8.210,10                       0,11 %

88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                   10,84                 13,86                 3,75                   13,47                 17,22                 262,90                  985,88                          3.541,26                       4.527,14                       0,06 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 8,34                   6,88                   15,22                 10,36                 8,55                   18,91                 4.865,38               50.405,34                    41.599,00                    92.004,34                    1,21 %

10.4.3 MASSA ÚNICA -

90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 27,61                 22,93                 50,54                 34,30                 28,49                 62,79                 161,91                  5.553,51                       4.612,82                       10.166,33                    0,13 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                   2,40                   4,65                   2,80                   2,98                   5,78                   4.865,38               13.623,06                    14.498,84                    28.121,90                    0,37 %

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,14                   2,77                   5,91                   3,90                   3,44                   7,34                   161,91                  631,45                          556,97                          1.188,42                       0,02 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m2 10,44                 10,40                 20,84                 12,97                 12,92                 25,89                 226,80                  2.941,60                       2.930,25                       5.871,85                       0,08 %

engenharia1
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10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,53                   8,69                   14,22                 6,87                   10,80                 17,67                 4.239,77               29.127,22                    45.789,52                    74.916,74                    0,99 %

10.4.12 PINTURA EM FACHADAS -

88426 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m2 3,98                   16,17                 20,15                 4,94                   20,09                 25,03                 1.923,88               9.503,97                       38.650,75                    48.154,72                    0,63 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,70                   9,59                   17,29                 9,57                   11,91                 21,48                 161,91                  1.549,48                       1.928,35                       3.477,83                       0,05 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

COMP79_1_11 PM_75
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (104217)

M² 49,30                 54,02                 103,32               61,25                 67,11                 128,36               4.865,38               298.004,53                  326.515,65                  624.520,18                  8,23 %

COMP79_1_51 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE M² 82,35                 180,08               262,43               102,30               223,71               326,01               188,32                  19.265,14                    42.129,06                    61.394,20                    0,81 %

COMP79_1_52 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA 
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24MM  DE BASE (REF 06/2025)

M² -                     172,50               172,50               -                     214,30               214,30               1.660,51               -                                355.847,29                  355.847,29                  4,69 %

COMP79_1_53 PM_75 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FORRO PVC M² 14,48                 134,53               149,01               17,99                 167,13               185,12               95,51                    1.718,22                       15.962,59                    17.680,81                    0,23 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5.579,46                       13.638,70                    19.218,16                    0,25 % 19.218,16                           

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 25,00                 54,01                 79,01                 31,06                 67,10                 98,16                 45,00                    1.397,70                       3.019,50                       4.417,20                       0,06 %

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                   8,30                   11,57                 4,06                   10,31                 14,37                 1.029,99               4.181,76                       10.619,20                    14.800,96                    0,19 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

23,51% 76,49%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  16/9/2025 1.784.549,12               5.807.586,92               7.592.136,04                     

m2 |  valor 
R$/m²

3.685,29                  Área TOTAL do PROJETO: 2.060,12                             

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D  -  ART/RRT Nº 1720254605544 ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

engenharia1
PMCV
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