
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  75

Projeto : IMPLANTAÇÃO DA CRECHE Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Vereador Faustino Dalavechia, lote 1, quadra 22 Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: SEDEF USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE  Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/09/2025 - ter
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 104.827,92                 21.526,71                   126.354,63                 20,34 % 126.354,63                 

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES -

97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3 10,15                50,20                60,35                1,85                  12,54                  62,02                  74,56                  23,20                          114,74                        137,94                        0,02 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m2 32,34                61,56                93,90                223,92              39,95                  76,05                  116,00                8.945,60                     17.029,12                   25.974,72                   4,18 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m2 0,22                  0,48                  0,70                  1.252,29           0,27                    0,59                    0,86                    338,12                        738,85                        1.076,97                     0,17 %

COMP.09 PM_75 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 773,20              29,50                802,70              100,00              955,21                36,44                  991,65                95.521,00                   3.644,00                     99.165,00                   15,96 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 6.711,07                     16.748,47                   23.459,54                   3,78 % 23.459,54                   

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 77,90                32,90                110,80              19,39                96,24                  40,64                  136,88                1.866,09                     788,01                        2.654,10                     0,43 %

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

102279 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 1,79                  5,62                  7,41                  13,18                2,21                    6,94                    9,15                    29,13                          91,47                          120,60                        0,02 %

96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m3 14,36                32,22                46,58                30,14                17,74                  39,80                  57,54                  534,68                        1.199,57                     1.734,25                     0,28 %

101136 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

m3 2,56                  12,03                14,59                292,38              3,16                    14,86                  18,02                  923,92                        4.344,77                     5.268,69                     0,85 %

96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m3 19,03                42,65                61,68                11,20                23,51                  52,69                  76,20                  263,31                        590,13                        853,44                        0,14 %

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 3,73                  9,95                  13,68                503,36              4,61                    12,29                  16,90                  2.320,49                     6.186,29                     8.506,78                     1,37 %

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 5,19                  78,76                83,95                27,02                6,41                    97,30                  103,71                173,20                        2.629,05                     2.802,25                     0,45 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

2.3.2 CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

m 11,62                17,80                29,42                41,80                14,36                  21,99                  36,35                  600,25                        919,18                        1.519,43                     0,24 %

563 FUNDACOES 10.774,05                   59.078,05                   69.852,10                   11,24 % 69.852,10                   

3.8 ESTACAS DIVERSAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 30,14                37,86                68,00                14,24                37,23                  46,77                  84,00                  530,16                        666,00                        1.196,16                     0,19 %

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024 - (CRECHE)

M2 16,24                25,36                41,60                1,09                  20,06                  31,33                  51,39                  21,87                          34,15                          56,02                          0,01 %

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO 
TÉRREO - (CRECHE)

KG 10,20                11,96                22,16                92,00                12,60                  14,78                  27,38                  1.159,20                     1.359,76                     2.518,96                     0,41 %

COMP.10 PM_75 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) SEM ARMADURA

M 7,28                  45,78                53,06                1.008,10           8,99                    56,56                  65,55                  9.062,82                     57.018,14                   66.080,96                   10,64 %

564 ESTRUTURAS 46.494,34                   128.841,05                 175.335,39                 28,22 % 175.335,39                 

4.1 FORMAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m2 50,78                37,64                88,42                95,31                62,73                  46,50                  109,23                5.978,80                     4.431,92                     10.410,72                   1,68 %

96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m2 41,93                33,91                75,84                82,61                51,80                  41,89                  93,69                  4.279,20                     3.460,53                     7.739,73                     1,25 %

4.2 ARMADURAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 7,96                  12,37                20,33                184,44              9,83                    15,28                  25,11                  1.813,05                     2.818,24                     4.631,29                     0,75 %

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 5,83                  12,05                17,88                268,08              7,20                    14,89                  22,09                  1.930,18                     3.991,71                     5.921,89                     0,95 %

96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 4,39                  11,01                15,40                209,46              5,42                    13,60                  19,02                  1.135,27                     2.848,66                     3.983,93                     0,64 %

4.2.6 ARMAÇÃO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

89997 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 kg 1,63                  7,44                  9,07                  480,42              2,01                    9,19                    11,20                  965,64                        4.415,06                     5.380,70                     0,87 %

4.2.9 ACOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.2.9.2 MONTAGEM DE ACO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS kg 1,22                  9,86                  11,08                3.763,00           1,51                    12,18                  13,69                  5.682,13                     45.833,34                   51.515,47                   8,29 %

95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

kg 7,06                  11,05                18,11                1.023,00           8,72                    13,65                  22,37                  8.920,56                     13.963,95                   22.884,51                   3,68 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021

m3 240,59              375,07              615,66              33,00                297,22                463,36                760,58                9.808,26                     15.290,88                   25.099,14                   4,04 %

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m3 205,37              525,39              730,76              5,74                  253,71                649,07                902,78                1.456,30                     3.725,66                     5.181,96                     0,83 %

96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m3 19,16                627,08              646,24              27,42                23,67                  774,69                798,36                649,03                        21.242,00                   21.891,03                   3,52 %

4.3.6 GRAUTEAMENTOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m3 449,18              655,08              1.104,26           1,57                  554,92                809,29                1.364,21             871,22                        1.270,59                     2.141,81                     0,34 %

4.4 LASTROS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_08/2017

m2 17,07                25,26                42,33                54,61                21,09                  31,21                  52,30                  1.151,72                     1.704,38                     2.856,10                     0,46 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 
AF_03/2016

m 22,47                46,62                69,09                66,75                27,76                  57,59                  85,35                  1.852,98                     3.844,13                     5.697,11                     0,92 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 8.720,58                     24.522,08                   33.242,66                   5,35 % 33.242,66                   

5.1 ALVENARIA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 38,88                60,94                99,82                151,19              48,03                  75,29                  123,32                7.261,66                     11.383,10                   18.644,76                   3,00 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

COT75_1_3 PM_75 GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

m2 14,92                134,35              149,27              79,16                18,43                  165,98                184,41                1.458,92                     13.138,98                   14.597,90                   2,35 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 521,90                        4.215,64                     4.737,54                     0,76 % 4.737,54                     

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

COMP.11 PM_75 PORTÃO PE 1 - ACESSO DE PEDESTRE - 220X203 (CM) - EM DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM TRINCO 
FERROULHO

UN 254,31              1.584,36           1.838,67           1,00                  314,17                1.957,32             2.271,49             314,17                        1.957,32                     2.271,49                     0,37 %

COMP.12 PM_75 PORTÃO PE 2 - ACESSO DE VEÍCULOS - 300X203 (CM) - EM UMA FOLHAS DE CORRER, COM TRINCO 
FERROULHO E ROLDANAS

UN 168,15              1.828,01           1.996,16           1,00                  207,73                2.258,32             2.466,05             207,73                        2.258,32                     2.466,05                     0,40 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 1.021,61                     5.388,17                     6.409,78                     1,03 % 6.409,78                     

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,35                  8,11                  11,46                7,68                  4,14                    10,02                  14,16                  31,80                          76,95                          108,75                        0,02 %

97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 7,56                  16,58                24,14                23,78                9,34                    20,48                  29,82                  222,11                        487,01                        709,12                        0,11 %

8.2.5 CABOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,95                  5,72                  7,67                  71,85                2,41                    7,07                    9,48                    173,16                        507,98                        681,14                        0,11 %

92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,13                  52,07                56,20                23,78                5,10                    64,33                  69,43                  121,28                        1.529,77                     1.651,05                     0,27 %

8.2.8 CAIXAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 26,25                119,30              145,55              4,00                  32,43                  147,38                179,81                129,72                        589,52                        719,24                        0,12 %

8.2.11 DISJUNTORES -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

8.2.11.1 MONOPOLARES -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 1,75                  11,65                13,40                1,00                  2,16                    14,39                  16,55                  2,16                            14,39                          16,55                          -

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

101562 SINAPI
CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE II, ISOLAMENTO 0,6/1KV, EPR 90°C, ISOLAÇÃO 
COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO 
DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGÊNIO, BITOLA #95MM²

M 0,07                  27,34                27,41                59,12                0,09                    33,78                  33,87                  5,32                            1.997,07                     2.002,39                     0,32 %

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS M3 20,18                11,14                31,32                13,48                24,93                  13,76                  38,69                  336,06                        185,48                        521,54                        0,08 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 4.289,20                     20.826,43                   25.115,63                   4,04 % 25.115,63                   

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

9.2.7 TUBOS DE ACO GALVANIZADO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

92366 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 10,54                81,46                92,00                6,70                  13,02                  100,64                113,66                87,23                          674,29                        761,52                        0,12 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 18,67                9,76                  28,43                15,81                23,06                  12,06                  35,12                  364,58                        190,67                        555,25                        0,09 %

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

m 9,31                  17,40                26,71                1,15                  11,50                  21,50                  33,00                  13,23                          24,73                          37,96                          0,01 %

89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

m 19,74                37,91                57,65                47,35                24,39                  46,83                  71,22                  1.154,87                     2.217,40                     3.372,27                     0,54 %

89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 6,40                  69,05                75,45                82,28                7,91                    85,30                  93,21                  650,83                        7.018,48                     7.669,31                     1,23 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)

UN 3,55                  4,01                  7,56                  1,00                  4,39                    4,95                    9,34                    4,39                            4,95                            9,34                            -

89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)

UN 6,31                  3,95                  10,26                2,00                  7,80                    4,88                    12,68                  15,60                          9,76                            25,36                          -

97896 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 - (CRECHE)

UN 6,29                  357,69              363,98              9,00                  7,77                    441,89                449,66                69,93                          3.977,01                     4.046,94                     0,65 %

97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 - (CRECHE)

UN 11,78                461,14              472,92              6,00                  14,55                  569,69                584,24                87,30                          3.418,14                     3.505,44                     0,56 %

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

M 14,73                17,54                32,27                2,50                  18,20                  21,67                  39,87                  45,50                          54,18                          99,68                          0,02 %

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)

M 20,56                24,37                44,93                13,50                25,40                  30,11                  55,51                  342,90                        406,49                        749,39                        0,12 %

92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GLP)

M 13,73                29,21                42,94                68,42                16,96                  36,09                  53,05                  1.160,40                     2.469,28                     3.629,68                     0,58 %

92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") - (GLP) UN 13,76                13,62                27,38                11,00                17,00                  16,83                  33,83                  187,00                        185,13                        372,13                        0,06 %
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97548 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (GLP)

UN 21,34                35,60                56,94                4,00                  26,36                  43,98                  70,34                  105,44                        175,92                        281,36                        0,05 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 15.736,23                   91.748,47                   107.484,70                 17,30 % 107.484,70                 

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

10.1.2 CHAPISCO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 5,65                  3,31                  8,96                  183,64              6,98                    4,09                    11,07                  1.281,81                     751,09                        2.032,90                     0,33 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

10.2.9 PROTEÇÃO MECÂNICA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=3CM. AF_06/2018

m2 30,39                31,30                61,69                0,62                  37,54                  38,67                  76,21                  23,27                          23,98                          47,25                          0,01 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

10.3.8 PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 m 16,46                151,20              167,66              129,25              20,33                  186,79                207,12                2.627,65                     24.142,61                   26.770,26                   4,31 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 16,06                55,19                71,25                202,66              19,84                  68,18                  88,02                  4.020,77                     13.817,36                   17.838,13                   2,87 %

92399 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m2 14,44                76,71                91,15                108,08              17,84                  94,77                  112,61                1.928,15                     10.242,74                   12.170,89                   1,96 %

10.3.12 PISO DE CONCRETO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2 8,04                  68,85                76,89                480,62              9,93                    85,06                  94,99                  4.772,56                     40.881,54                   45.654,10                   7,35 %

10.4 PINTURAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

10.4.4 MONOCAMADAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m2 5,28                  9,30                  14,58                69,33                6,52                    11,49                  18,01                  452,03                        796,60                        1.248,63                     0,20 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 5,58                  8,43                  14,01                69,33                6,89                    10,41                  17,30                  477,68                        721,73                        1.199,41                     0,19 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - BALDRAMES - 
(CRECHE)

M2 13,19                32,10                45,29                9,35                  16,29                  39,66                  55,95                  152,31                        370,82                        523,13                        0,08 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 15.665,17                   29.715,34                   45.380,51                   7,30 % 45.380,51                   

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

11.1.4 BASE -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

531000 DER BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 100% PI m3 12,58                120,46              133,04              16,21                15,54                  148,82                164,36                251,90                        2.412,37                     2.664,27                     0,43 %

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_06/2016

m 16,98                32,16                49,14                59,97                20,98                  39,73                  60,71                  1.258,17                     2.382,61                     3.640,78                     0,59 %

94266 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_06/2016

m 21,51                34,27                55,78                76,13                26,57                  42,34                  68,91                  2.022,77                     3.223,34                     5.246,11                     0,84 %

11.1.10 SINALIZACAO -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 m 3,01                  2,22                  5,23                  54,64                3,72                    2,74                    6,46                    203,26                        149,71                        352,97                        0,06 %

102501 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

m2 15,53                13,85                29,38                18,80                19,19                  17,11                  36,30                  360,77                        321,67                        682,44                        0,11 %

102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM 
ROLO. AF_05/2021

m2 34,47                22,80                57,27                5,08                  42,58                  28,17                  70,75                  216,31                        143,10                        359,41                        0,06 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

11.2.1 MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m2 3,37                  1,36                  4,73                  166,74              4,16                    1,68                    5,84                    693,64                        280,12                        973,76                        0,16 %

98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m2 1,33                  4,75                  6,08                  166,74              1,64                    5,87                    7,51                    273,45                        978,76                        1.252,21                     0,20 %

98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 m2 0,30                  0,10                  0,40                  166,74              0,37                    0,12                    0,49                    61,69                          20,01                          81,70                          0,01 %

11.2.2 PLANTAS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 
AF_05/2018

un 28,84                99,02                127,86              4,00                  35,63                  122,33                157,96                142,52                        489,32                        631,84                        0,10 %

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m2 3,30                  10,33                13,63                166,74              4,08                    12,76                  16,84                  680,30                        2.127,60                     2.807,90                     0,45 %

98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

un 121,20              132,92              254,12              26,00                149,73                164,21                313,94                3.892,98                     4.269,46                     8.162,44                     1,31 %

98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 
0,60 M.AF_05/2018

un 130,74              54,48                185,22              26,00                161,52                67,30                  228,82                4.199,52                     1.749,80                     5.949,32                     0,96 %

11.2.3 INSTALAÇÃO DE ~EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

103304 SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 39,74                1.221,40           1.261,14           2,00                  49,09                  1.508,92             1.558,01             98,18                          3.017,84                     3.116,02                     0,50 %

103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

un 38,29                1.258,47           1.296,76           2,00                  47,30                  1.554,71             1.602,01             94,60                          3.109,42                     3.204,02                     0,52 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 8,48                  9,83                  18,31                106,30              10,48                  12,14                  22,62                  1.114,02                     1.290,48                     2.404,50                     0,39 %

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 un 1,28                  35,99                37,27                28,00                1,58                    44,46                  46,04                  44,24                          1.244,88                     1.289,12                     0,21 %

COMP.08 PM_75 PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) -  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO 

UN 9,20                  405,51              414,71              5,00                  11,37                  500,97                512,34                56,85                          2.504,85                     2.561,70                     0,41 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 1.609,48                     2.264,96                     3.874,44                     0,62 % 3.874,44                     

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                    -                    -                    -                    -                      -                      -                      -

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 0,51                  0,19                  0,70                  456,86              0,63                    0,23                    0,86                    287,82                        105,08                        392,90                        0,06 %

102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 -  
DESENHO DE PISO 01 (AMARELINHA) - (CRECHE)

M2 9,29                  53,23                62,52                2,53                  11,48                  65,76                  77,24                  29,04                          166,37                        195,41                        0,03 %

102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 -  DESENHO DE PISO 01 (AMARELINHA) - (CRECHE)

M 8,12                  4,86                  12,98                13,70                10,03                  6,00                    16,03                  137,41                        82,20                          219,61                        0,04 %

102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - 
DESENHO DE PISO 02 (ELIPSE) - (CRECHE)

M2 9,29                  53,23                62,52                6,52                  11,48                  65,76                  77,24                  74,85                          428,76                        503,61                        0,08 %

102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 - DESENHO DE PISO 02 (ELIPSE) - (CRECHE)

M 8,12                  4,86                  12,98                36,72                10,03                  6,00                    16,03                  368,30                        220,32                        588,62                        0,09 %

102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - 
DESENHO DE PISO 03 (PISTA DE CORRIDA) - (CRECHE)

M2 9,29                  53,23                62,52                14,20                11,48                  65,76                  77,24                  163,02                        933,79                        1.096,81                     0,18 %

102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021 - DESENHO DE PISO 03 (PISTA DE CORRIDA) - (CRECHE)

M 8,12                  4,86                  12,98                54,74                10,03                  6,00                    16,03                  549,04                        328,44                        877,48                        0,14 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

34,83% 65,17%

 Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  23/9/2025 216.371,55                 404.875,37                 621.246,92                 
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