



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAÇÃO					
Município:	CORONEL VIVIDA		SAM	80	
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - BACIA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS DO RIO BARRO PRETO		LOTE nº	1	
		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	736.350,75	67.271,45	803.622,20	7,81%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	1.009.769,28	5.904.962,53	6.914.731,81	67,22%
3	FUNDACOES	61.516,80	568.642,18	630.158,98	6,13%
4	ESTRUTURAS	223.274,93	1.349.640,14	1.572.915,07	15,29%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	-	
6	COBERTURA	-	-	-	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	648,71	1.995,84	2.644,55	0,03%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	119,55	344,52	464,07	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	-	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	240.047,44	120.534,17	360.581,61	3,51%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	508,30	255,30	763,60	0,01%
TOTAL GERAL		2.272.235,76	8.013.646,13	10.285.881,89	100,00%
		22,09%	77,91%		
Experiência:		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)	
Execução de escavação, carga e transporte de solo		33.227,00	m3	16.613,50	
Execução de material granular, compactado ou hidráulicamente adensado, inclusive fornecimento e transporte		8.970,00	m3	4.485,00	
Execução de estruturas de concreto armado		690,67	m3	345,33	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				02/10/2025 - qui	