
GRANDES ITENS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -  RESUMO   -   EDITAL  DE  LICITAÇÃO

Município: CORONEL VIVIDA SAM  80

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BACIA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS DO RIO BARRO PRETO LOTE nº 1

TOTAL DA MÃO 
DE OBRA

TOTAL DO 
MATERIAL

( R$ ) - PM
TOTAIS

Grandes 
Ìtens  (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 736.350,75          67.271,45            803.622,20                 7,81%

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 1.009.769,28       5.904.962,53       6.914.731,81              67,22%

3 FUNDACOES 61.516,80            568.642,18          630.158,98                 6,13%

4 ESTRUTURAS 223.274,93          1.349.640,14       1.572.915,07              15,29%

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                       -                       -                              

6 COBERTURA -                       -                       -                              

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                       -                       -                              

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 648,71                 1.995,84              2.644,55                     0,03%

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 119,55                 344,52                 464,07                        

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                       -                       -                              

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 240.047,44          120.534,17          360.581,61                 3,51%

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 508,30                 255,30                 763,60                        0,01%

x TOTAL GERAL 2.272.235,76       8.013.646,13       10.285.881,89            100,00%

22,09% 77,91%

Experiência:
Quantidade

(projeto)
Unid

Quantidade 
Edital (50%)

33.227,00            m3 16.613,50

8.970,00              m3 4.485,00

690,67                 m3 345,33

 

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/10/2025 - qui

Execução de estruturas de concreto armado

Execução de material granular, compactado ou hidraulicamente adensado, inclusive fornecimento e transporte

Execução de escavação, carga e transporte de solo

engenharia1
PMCV
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