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MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA

GRANDES ITENS - CONSTRUGAO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITAGAO
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 80
Projeto: CONSTRUGAO CIVIL - BACIA DE CONTENGAO DE CHEIAS DO RIO BARRO PRETO LOTE n° 1
TOTAL DA MAO TOTAL DO (R$)-PM ‘Grandes
_ DE OBRA MATERIAL TOTAIS Itens (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 736.350,75 67.271,45 803.622,20 7,81%
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 1.009.769,28 5.904.962,53 6.914.731,81 67,22%
3 FUNDACOES 61.516,80 568.642,18 630.158,98 6,13%
4 ESTRUTURAS 223.274,93 1.349.640,14 1.572.915,07 15,29%
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS - - -
6 COBERTURA - - -
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS - - -
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO 648,71 1.995,84 2.644,55 0,03%
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 119,55 344,52 464,07
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS - - -
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 240.047,44 120.534,17 360.581,61 3,51%
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 508,30 255,30 763,60 0,01%
TOTAL GERAL | 2.272.23576 |  8.013.646,13 | 10.285.881,89 100,00%]|
| 22,09%| 77,91%|

Al Quantidade " Quantidade

Experiéncia: (projeto) Unid Edital (50%)

Execucao de escavagao, carga e transporte de solo 33.227,00 m3 16.613,50

Execugao de material granular, e porte 8.970,00 m3 4.485,00

Execugdo de estruturas de concreto armado T TTTmTTmTT T 690,67 | m3 | 34533

Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

02/10/2025 - qui

Sells, Segegzn

Douglas mm%n%afz%n
Engennero Cul
CREA-PRGTEND

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste

documento
Coronel Vivida - PR

2025.10.02 15:01:24-03'00'


engenharia1
PMCV


		2025-10-02T15:01:24-0300
	Coronel Vivida - PR
	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
	Eu sou o autor deste documento




