Orgamento aprovado

A o
PLANILHA DE SERVICOS - RECAPE - LEILICITAGCAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA ] SAM 95 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parand e sob analise do PARANACIDADE.|SAM 95
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Néo sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais néo conveniadas com o PARANACIDADE. [LOTE n°
Local da Obra : RUA PRIMO ZENI (ENTRE AVENIDA GENEROSO MARQUES) Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DER/IPR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRILI2026
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran, que regulamenta a Lei 14.133/21):] 04/08/2026 - ter
CUSTOS UNITARIOS - ( RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
! PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cedigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte & CONSUMO | rpansp | MAODEOBRA| MATERIAL | PREGOUNIT. |MAODEOBRA+| “yifepiy " | yNITARIG CoM quaNTiDADE | MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS$) (RS$)
DMT km COM BDI BDI (Rs) (%)
CcoMm BDI (Rs)
xx1; x2
3 555 DRENAGEM - . - 1.936,10 3.640,45 5.576,55 3,12 % 5.576,55
AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO A NIVEL DA y
COMPg5_1_4 P75 [AUSTEEELEVAGROD 311,77 586,22 897,90 I 387,22 728,09 1.115,31 un 5,00 1.936,10 364045 5.576,55 312%
5 551 REVESTIMENTO . - - 47.908,44 118.890,30 166.798,74 93,20 % 166.798,74
99814 SINAPI___|LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,14 0,04 2,18 2,66 0,05 2,71 w2 2.331,72 6.202,38 116,59 6.318,97 363 %
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 043 - 0| m 2331,72 002,64 B 002,64 0,56 %
5594208 DER/PRC__|Fornecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagdo MAF -407,00;0,00 | 1,0000 341,95 3.462,14 3.804,09 424,70 4.043,78 446848 | ton 117 496,90 473122 522812 2,92 %
5700007 DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C - (Quant, menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 235,04 95,71 190,72 28943 | ton 232,24 22.924,41 44.292,81 67.217,22 37,56 %
589000P DER/PRC__|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,0050,00] 1,000 300,56 475610 5.056,66 351,05 5.565,12 590617 |  ton 12,08 424068 67.105,85 71.346,53 39,87 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB - 22,00; 0,00 2.4000 43,54 182,13 45,75 27142 280,28 56,62 37,0 m3 46,53 1304143 2643,83 15.685,26 3,76 %
3 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - . B 1.508,95 2.624,56 413,51 2,31 % 4.133,51
522000 DER Faba de Sinalizagao Horizontal cfinta resina acriica base solvente- (0,034 m2/m2) 1019 AN T | 2,66 | 22,02 348 ] m2 19,19 508,95 2.624,56 413351 231 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS B E . 2.104,74 354,56 2.459,30 1,37 % 2.459,30
(0s custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragéo de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica,
serdo de ilidade da empresa executora da obra.)
74022127 SINAPI i’::lé‘;:)e Conirole de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso (minimo de 5 CP's por 97,55 24,45 122,00 121,16 3037 151,53 un 2,00 242,32 60,74 303,06 017 %
09.04.04 DAER i’::lé‘;:)e Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (minimo de 5 CP's por 184,19 2046 204,65 228,76 2541 254,17 un 2,00 457,52 50,82 508,34 0.28%
74022/53 SINAPI i’::lé‘;:)e Conirole do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica (minimo de 5 CP's por 125,36 31,50 156,86 155,70 39,12 194,82 un 3,00 467,10 17,36 584,46 0,33%
09.05.02 DAER__|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (minimo de 5 CP's por medigdo) 50,44 562 56,06 62,65 6,98 69,63 un 3,00 187,95 20,94 208,89 0,12 %
09.04.03 DAER i’::lé‘;:)e Iracao por compressao diamelral - misturas betuminosas (minimo de 5 CP's por 98,60 16,71 115,40 122,57 20,75 143,32 un 3,00 367,71 62,25 42996 0,24 %
09.04.01 DAER Extrago da corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa (minimo de 5 CP's por| 102,56 11,39 113,95 127,38 14,15 141,53 un 3,00 382,14 1245 42459 024 %
medic
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 /2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA +TRANSP. |  MATERIAIS PRECO GLOBAL
29,87% 70,13%
Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parans, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/812026 53.458,23 125.500,87 178.968,10
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 47.908,44 118.890,30 166.798,74 93,20%
TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.936,10 3.640,45 5.576,55 3,12%
TOTAL DE URBANISMO E SlNALlZA@AO (7-8) 1.508,95 2.624,56 4.133,51 2,31%
PP O Py
KATIA zi%g;é;;ﬁo::; ‘ TOTAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA (9)
ELOIZA DAZ s TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) . . .
ROCHA: i iy TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (1) 2.104,74 354,56 2.459,30 137%
o e
110685719 e INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.331,72 CUSTO DA OBRA: R§/m2| ___ 76,75 /m2
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