Orgamento aprovado

A o
PLANILHA DE SERVICOS - RECAPE - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXOIIl
Municipio: CORONEL VIVIDA | SAM 95 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parand e sob analise do PARANACIDADE. [sam 95
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE. | LOTE n®
Local da Obra : RUA ARMINDO JOSE GREGOLIN (ENTRE AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO) Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRILI2026
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/08/2026 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
! PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de P PREGO UNIT. PRECO . VALOR DO CURVA
Cédigo ltem Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONSUMO TRANSP | MAODEOBRA | MATERiAL | PRECOUNI. |MAODEOBRA*| “y\reqia ™ | uNITARIO coM quanTpapg | MAODE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km COM BDI BDI (Rs) (%)
COM BDI (Rs)
xxt i x2
1 550 SERVIGOS PRELIMINARES 536,10 . 536,10 0,41 % 536,10
512050 DER Demoligao Mecénica de Pavimento e Transporte LCB-22,00;0,00 | 1,600 29,02 16,66 [ 4568 56,73 | ] 5673]  m3 945 536,10 - 536,10 0.41%
3 555 DRENAGEM . . . 1.161,66 2.184,27 3.345,93 2,54 % 3.345,03
AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA | | | | | >
COMP95_1_4 EECH ey 311,77 586,22 897,99 387,22 728,00 1.415,31 un 3,00 1.161,66 2.184,27 3.345,93 254%
4 556 BASE / SUB-BASE - . - 1.571,63 4.746,18 6.317,81 4,79 % 6.317,81
531000 DER Brita Graduada LCB-11,40;000 | 24000 24,71 12,95 14168 | 17934 4677 | 175,97 | 22274  m3 11,96 559,37 2.104,60 266397 2,02%
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada 20,90 19,95 10661 | 14746 50,74 | 13241 18315 m3 19,95 1.012,26 2.641,58 3.653,84 2,77 %
5 551 REVESTIMENTO - . - 17.514,35 43.550,68 61.065,03 46,27 % 61.065,03
99814 SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,14 0,04 2.18 2,66 0,05 2,71 m2 848,86 2.257,97 244 2.300.41 174%
5601008 DERIPRC__|Imprimagao com Emulsao EAI - exclusive mulsao taxa RR-1C 0,001 0,51 0,51 0,63 B 0,63 m2 63,02 39,70 B 39,70 0,03 %
589190A DER/PRC__|Fomnecimento de emulséo EAI - imprimagéo MAF - 313,003 0,00 | _1,0000 27145 3.389,71 3.661,16 337,14 3.959,18 4.296,32 fon 0,07 23,60 277,14 300,74 0,23 %
561100A DER/PRC__ | Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0.43 B 0,43 m2 348,86 365,01 B 365,01 0,28 %
5894208 DER/PRC__|Fomnecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagéo MAF -407,00;0,00 | 1,0000 34195 3.462,14 3.804,00 424,70 4.043,78 4.468,48 fon 042 178,37 1698,39 15876,76 142%
'570000F DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,09 153,56 233,04 98,71 190,72 289,43 ton 84,55 5.345.93 16.125,38 2447131 18,64 %
589000P DER/PRC__|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,00;0,00] 1,000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05 5.555,12 5.906,17 ton 4,40 1544,62 24.442,53 25.987,15 19,69 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB - 22,00; 0,00 2,4000 43,54 182,13 45,75 27142 280,28 56,62 337,10 m3 16,98 4.759,15 964,80 5.723,95 4,34 %
3 557 MEIO-FIO E SARJETA 6.357,33 5.232,56 11.589,89 8,78 % 11.589,89
5102500 DER/PRC___| Meio-Fio com Sarjela DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC- 2,00, 0,00 0,0795 0,67 1798 21,22 39,87 23,16 26,36 49,52 m 28,94 670,25 762,86 433,11 1,09 %
ELEVAGAO DE MEIO-FIO - EXECUGAO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13
COMP95_1_1 PM_75  |CM, ARMADURA LONGITUDINAL @ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), 25,54 20,07 45,61 3172 24,93 56,65 m 179,20 5.687,08 4.469,70 10.156,78 770%
CONCRETO FCK DE 30 MPa.
7 558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - g - 16.631,65 27.662,17 44.293,82 33,56 % 44.293,82
5102506 DER/PRC__|Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x200m-0,014m3/m) CC- 2,00, 0,00 0,0328 0.28 7.40 8,74 16,42 .54 10,86 20,40 m 171,00 1652,20 1.868,04 3.490,24 2,64 %
6067008 DER/PRC__ | Demoligéo de Concrelo Simples (calgadas e oulros) 132,04 3,15 135,19 163,99 3,01 167,90 m3 10,78 176781 42,15 1.809,96 137 %
401160 DER 9 G20, doe 3o de leito p/ de 025 025 031 - 0,31 m2 330,41 102,43 - 10243 0,08 %
603900C DERPRC__|Lastro de Brita LCB - 11,40; 0,00 1,5000 1544 59.49 80,13 155,06 93,06 99,52 192,58 ™ 16,52 157,35 164407 318142 241%
520100E DER/PRC__ | Aterro o/ mat. do canteiro (escav 1° CAT+transp+compac) - Passeio LCB- 1,00 0,00 21000 546 3,17 9,23 1146 - 11,46 w3 115,64 132523 - 132523 1,00 %
5349067 DER/PRC__ | Paver ou Blokel_e=60m - com colchao de areia LCC-2,00; 0,00 0,1400 119 24,10 55,04 80,33 3141 68,36 99,77 m2 256,25 5.048,81 1751725 25.566,06 19,57 %
5050006 DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso Tl (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 254,77 27913 533,90 un 4,00 101908 111652 213560 162%
834909 PM_75  |Fomecimento e assentamento de piso ttil de concreto alertaldirecional 25x25cm vermelho 1635 85,50 101,85 20,31 106,19 126,50 m 50,40 1.023,62 5.351,98 6.375,60 483 %
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
98525 SINAPI  |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 043 0,32 075 0,53 0.40 0,93 M2 330,41 175,12 132,16 307,28 023%
ESTEIRAS. AF_03/2024
3 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - . - 932,91 1.898,96 2.831,87 2,15% 2.831,87
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal oltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 1019 773 27,92 1266 22,02 34,68 m2 58,02 738,33 128421 202254 753 %
5200007 DER/PRC__|Placa sinalizagao refletiva - SEM SUPORTE 190,97 346,85 537,62 237,18 430,79 667,97 m2 045 106,73 193,86 300,59 0.23%
821300 DER Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70.73 338,88 409,61 87,65 420,89 508,74 un 1,00 57,65 420,89 508,74 0,39 %
I 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS . E . 1.763,78 241,81 2.005,59 1,52 % 2.005,59
(0s custos com mobilizagéo e ilizagao de equipe e equi paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica,
serdode ilidade da empresa executora da obra.)
09.02.118 DAER/PRC  |ENSaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 150,39 16,71 167,10 186,78 20,75 207,53 un 1,00 186,78 20,75 207,53 0,16%
Regularizagéo e Compactacéo do Subleito (minimo de 5 restitados por medigao)
09.02.11C DAER/PRC  |Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Arela (Grau de Compactagao) - 150,39 16,71 167,10 186,78 20,75 207,53 un 1,00 186,78 2075 207,53 0,16 %
Sub-base (minimo de 5 resuitados por medigao)
09.02.11D DAER/PRC  |EnSaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Arela (Grau de Compactagao) - 150,39 16,71 167,10 186,78 20,75 207,53 un 1,00 186,78 2075 207,53 0,16 %
Base (minimo de 5 resultados por medicao)
09.02.01 DAER___|Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 155,08 1722 172,30 192,61 21,39 214,00 un 1,00 192,61 21,39 214,00 0,16 %
09.02.01A DAERIPRC__|Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 155,08 1722 172,30 192,61 21,39 214,00 un 1,00 192,61 21,39 214,00 0,16 %
74022127 SINAPI i’::lé‘;:)e Conirole de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso (minimo de § CP's por 97,55 24,45 122,00 121,16 3037 151,53 un 1,00 121,16 30,37 151,53 0.11%
09.04.04 DAER i’::lé‘;:)e Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (minimo de 5 CP's por 184,19 2046 204,65 228,76 2541 254,17 un 1,00 228,76 25,41 254,17 0,19%
74022/53 SINAPI i’::lé‘;:)e Conirole do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica (minimo de 5 CP's por 125,36 31,50 156,86 155,70 39,12 194,82 un 1,00 155,70 39,12 194,82 0.15%
09.05.02 DAER___|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (minimo de 5 CP's por medigdo) 50,44 562 56,06 62,65 6,98 69,63 un 1,00 62,65 6,98 69,63 0,05%
09.04.03 DAER i’::lé‘;:)e tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (minimo de 5 CP's por 98,69 16,71 115,40 122,57 2075 143,32 un 1,00 122,57 2075 143,32 011%
09.04.01 DAER Extrago da corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa (minimo de 5 CP's por| 102,56 11,39 113,95 127,38 14,15 141,53 un 1,00 127,38 14,15 141,53 011%
medic
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 /2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PRECO GLOBAL
35,21% 64,79%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parans, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/812026 46.469,41 85.516,63 131.986,04




Orgamento aprovado

CUSTOS UNITARIOS - (R$ )

UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
N PRECO UNIT. VALOR DA
Servigo de 2 PREGO UNIT. PRECO 2 VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS Transporte e CONsUMO TRANSP MAO DE OBRA MATERIAL PREGO UNIT. || MAO DE OBRA + MATERIAL UNITARIO COM QUANTIDADE MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
DT K (ton) SEM BDI TRANSPORTE COM BDI P TRANSPORTE (RS) (R$) %) (R$)
x,x1;x2 COM BDI (RS$)
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 25.979,41 53.529,42 79.508,83 60,24%
TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.161,66 2.184,27 3.345,93 2,54%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 17.564,56 29.561,13 47.125,69 35,71%
Assinado digitaimente por KATIA TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
KATIA BN GLBRs OB TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) N . .
5 4
ELOIZA DA usemmbrecma oo TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.763,78 241,81 2.005,59 1,52%
Bl A, RS o PE A0 _
) fembmreion-ratiacLozaDA INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 848,86 CUSTO DA OBRA: R§/m2 | 155,49 /m2
ROCHA: iy e
e
1 106857 194 ‘L:%c':l'\‘ﬁ\%éwo‘d:leiemula Municipal de
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