Orgamento aprovado

A o
PLANILHA DE SERVICOS - RECAPE - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 95 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parand e sob analise do PARANACIDADE.[saM 95
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE. |LOTE n°
Local da Obra : RUA ALCIDES POLETTO (ENTRE RUA JOAO ROMANO POLESE ATE O FINAL DA RUA) Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DER/IPR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRILI2026
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):, _04/08/2026 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Codigo
! PREGO UNIT. VALOR DA
Servigo de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cedigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONsuMo TRANSP | MAODEOBRA| MATERIAL | PREGOUNIT. [MAODEOBRA+| "y fepiy " | yNTARIG com quaNTiDADE | MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km COM BDI BDI (Rs) (%)
COM BDI (RS)
xx1; x2
2 554 TERRAPLENAGEM 50,95 . 50,05 0,00 % 50,95
511130A DER/PRC | Escarificagéo e conformagao do subleito 1,23 123 | 1,53 - 153  m3 | 33,30 50,95 - 50,95 0,09 %
3 555 DRENAGEM - . - 4.024,61 7.310,11 11.334,72 19,35 % 11.334,72
600300 DER Escavagdo de Busiros em 1° Calegoria 501 .91 107 - 11,07 ™ 3784 418,89 - 418,89 0.72%
601200 DER Reaterro mecanico 27,15 27,15 33,72 - 33,72 ms 16,21 546,60 - 546,60 0,93 %
5104007 DER/PRC__ | Corpo de BSTC 0 0,40 sem Bergo e sem Armagao - PS-1 3.28 16,14 84,15 103,57 2412 104,51 128,63 m 43,00 107,16 4.493,93 5.531,00 944 %
BLSC120 DER/PRC__|B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m 186,72 627,27 1133,73 147,72 101098 1.408,09 2.419,07 un 2,00 2.021,96 2.816,18 4.838,14 8.26 %
4 556 BASE / SUB-BASE - . - 4.373,51 13.208,56 17.582,07 30,02 % 17.582,07
531000 DER Brita Graduada LCB-11,40;000 | 24000 2471 | 1295 | 14168 | 17934 | 4677 | 175,97 | 2274 m3 | 33,30 1.557,44 5.859,80 7.417,24 12,67 %
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada | 2090 | 1995 | 10861 | 14746 | 50,74 | 13241 18315 w3 | 55,50 2.816,07 7.348,76 10.164,83 17,36 %
5 551 REVESTIMENTO - . - 3.376,03 13.715,69 17.001,72 29,19 % 17.091,72
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C 0,0005 0.35 0,35 043 - 0,43 m2 222,00 95.46 - 95.46 0.16 %
5594208 DER/PRC__|Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagdo MAF -407,00; 0,00 | __1,0000 341,95 3.462,14 3.804,09 424,70 4.043,78 4.468,48 ton 0,11 46,72 444,82 491,54 0,84 %
570000F DER/PRC__| CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant, menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 233,04 98,71 190,72 289,43 fon 27,64 2.728,34 5.271,50 7.999,84 13,66 %
589000P DER/PRC__|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ- 313,005 0,00 | 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05 5.555,12 5.906,17 fon 1,44 505,51 7.999,37 8.504,88 14,62 %
3 557 MEIO-FIO E SARJETA 1.755,06 1.997,56 3.752,62 6,41 % 3.752,62
5102500 DER/PRC___| Meio-Fio com Sarjela DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC-2,00; 0,00 0,0795 0,67 17,98 21,22 3987 | 23,16 26,36 w952] m | 75,78 1.755,06 1.997,56 3.752,62 6.41%
7 558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - g - 2.178,01 4.136,83 6.314,84 10,78 % 6.314,84
5102506 DER/PRC__|Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x200m-0,014m3/m) LCC- 2,00, 0,00 0,0328 0.28 7.40 8,74 16,42 .54 10,86 20,40 m 2,07 26,33 32,25 60,58 0,10 %
401160 DER 9 G20, doe 3o de leito p/ de 025 025 031 - 0,31 m2 52,65 16,32 - 16,32 0,03 %
6039000 DER/PRC__|Lastro de Brita LCB- 11,40, 0,00 1,5000 15,44 59,49 80,13 155,06 93,06 99,52 192,58 m3 2,63 244,75 261,74 506,49 0,86 %
520100E DER/PRC__|Aterro o/ mat. do canteiro (escav 1° CAT+ransp+compac) - Passeio LCB-1,00; 0,00 2,1000 546 3,77 9,23 11,46 - 11,46 m3 21,06 241,35 - 241,35 0.41%
5349067 DER/PRC__ | Paver ou Bloket_e=60m - com colchdo de areia LCC-2,00; 0,00 0,1400 119 24,10 55,04 80,33 3141 68,36 99,77 m2 3747 117693 2.561,45 3.738,38 6,38 %
6050006 DER/PRC___|Rampa para PNE com Piso Tatl (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 254,77 279,13 533,90 un 1,00 254,77 279,13 533,90 0,91 %
834900 PM_75  |Fomecimento e assentamento de piso tatil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho 16,35 85,50 101,85 20,31 106,19 126,50 me 9,24 187,66 981,20 1.168,86 2,00%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
98525 SINAPI  |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 043 0,32 075 053 0,40 0,93 M2 52,65 27,90 21,06 48,96 0,08%
ESTEIRAS. AF 032024
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - g - 191,80 333,60 525,40 0,90 % 525,40
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17.73 2792 | 12,66 22,02 3468 m2 | 1515 191,80 333,60 525,40 0,90 %
11 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - . . 1.636,44 273,56 1.910,00 3,26 % 1.910,00
(0s custos com mobilizagéo e de equipe ¢ paraa
extragao de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica,
serio de jlidade da empresa executora da obra)
74022127 SINAPI i’;?:gf Controle de Taxa de Aplicagéio de Ligante Betuminoso (minimo de 5 CP's por 97,55 2445 122,00 121,16 30,37 151,53 un 2,00 242,32 60,74 303,06 052 %
09.04.04 DAER i’;?:gf Porcentagem de Betuma - Misturas Betuminosas (minimo de § CP's por 184,19 20,46 204,65 228,76 2541 25417 un 2,00 457,52 50,82 508,34 087 %
74022153 SINAPI i’;?:gf Controle do Grau de Compactagio da Mistura Asféltica (minimo de & CP's por 125,36 31,50 156,86 155,70 39,12 194,82 un 2,00 311,40 7824 389,64 067 %
09.05.02 DAER __|Ensaio de Densidade do Material (minimo de 5 CP's por medigdo) 5044 562 56,06 62,65 6,98 69,63 un 2,00 125,30 13,96 139,26 0.24%
09.04.03 DAER i’;?:gf tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (minimo de 5 CP's por 98,69 16,71 115,40 122,57 2075 143,32 un 2,00 245,14 41,50 286,64 049 %
09,0801 DneR | e de o e roa e conrlo sl com sonda e (minimo 5 CP's ol 0256 130 195 273 a5 4153 " 26 25476 2630 28306 048 %
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. | MATERIAIS PREGO GLOBAL
30,03% 69,97%
Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parans, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/812026 17.586,41 40.975,91 58.562,32
Assinado digitalmente por KATIA TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 9.555,55 28.921,81 38.477,36 65,70%
KATIA ELOIZA DA ROCHA'11068571942
DN: -icP- rasil, TOTAL DE DRENAGEM (3) 4.024,61 7.310,11 11.334,72 19,35%
esencil, _
ELOIZA DA 512093000151, TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 2.369,81 4.47043 6.840,24 11,68%
cretaria da Receita Federal do —
. Brasi - RFB, OU-RFB e-CPF A3, N . _
ROCHA:  &5ambancs, cxzamm tioia TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9)
DA ROCHA11068571942 . . B
1106857194 :azau ELURS o ot deate TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (10)
ocumento
BT e icpal e TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 1.636,44 273,56 1.910,00 3,26%
2 e Versiio: 11.2.1 INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): = CUSTO DA OBRA: R$/m2 |
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