
Orçamento aprovado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  95 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  95

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA ALCIDES POLETTO (ENTRE RUA JOÃO ROMANO POLESE ATÉ O FINAL DA RUA) Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de ABRIL/2026                  

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/08/2026 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      50,95                       -                          50,95                       0,09 % 50,95                         

511130A DER/PRC Escarificação e conformação do subleito 1,23 1,23 1,53                     -                      1,53                     m3 33,30                   50,95                       -                          50,95                       0,09 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           4.024,61                  7.310,11                  11.334,72                19,35 % 11.334,72                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 11,07                   -                      11,07                   m3 37,84                   418,89                     -                          418,89                     0,72 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 33,72                   -                      33,72                   m3 16,21                   546,60                     -                          546,60                     0,93 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 3,28 16,14 84,15 103,57 24,12                   104,51                 128,63                 m 43,00                   1.037,16                  4.493,93                  5.531,09                  9,44 %

BLSC120 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 186,72 627,27 1.133,73 1.947,72 1.010,98              1.408,09              2.419,07              un 2,00                     2.021,96                  2.816,18                  4.838,14                  8,26 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           4.373,51                  13.208,56                17.582,07                30,02 % 17.582,07                  

531000 DER Brita Graduada LCB - 11,40 ; 0,00 2,4000 24,71 12,95 141,68 179,34 46,77                   175,97                 222,74                 m3 33,30                   1.557,44                  5.859,80                  7.417,24                  12,67 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,90 19,95 106,61 147,46 50,74                   132,41                 183,15                 m3 55,50                   2.816,07                  7.348,76                  10.164,83                17,36 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           3.376,03                  13.715,69                17.091,72                29,19 % 17.091,72                  

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                      0,43                     m2 222,00                 95,46                       -                          95,46                       0,16 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 407,00 ; 0,00 1,0000 341,95 3.462,14 3.804,09 424,70                 4.043,78              4.468,48              ton 0,11                     46,72                       444,82                     491,54                     0,84 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 233,04 98,71                   190,72                 289,43                 ton 27,64                   2.728,34                  5.271,50                  7.999,84                  13,66 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05                 5.555,12              5.906,17              ton 1,44                     505,51                     7.999,37                  8.504,88                  14,52 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      1.755,06                  1.997,56                  3.752,62                  6,41 % 3.752,62                    

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 2,00 ; 0,00 0,0795 0,67 17,98 21,22 39,87 23,16                   26,36                   49,52                   m 75,78                   1.755,06                  1.997,56                  3.752,62                  6,41 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           2.178,01                  4.136,83                  6.314,84                  10,78 % 6.314,84                    

810250G DER/PRC Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) LCC - 2,00 ; 0,00 0,0328 0,28 7,40 8,74 16,42 9,54                     10,86                   20,40                   m 2,97                     28,33                       32,25                       60,58                       0,10 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,31                     -                      0,31                     m2 52,65                   16,32                       -                          16,32                       0,03 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 11,40 ; 0,00 1,5000 15,44 59,49 80,13 155,06 93,06                   99,52                   192,58                 m3 2,63                     244,75                     261,74                     506,49                     0,86 %

520100E DER/PRC Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 1,00 ; 0,00 2,1000 5,46 3,77 9,23 11,46                   -                      11,46                   m3 21,06                   241,35                     -                          241,35                     0,41 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 2,00 ; 0,00 0,1400 1,19 24,10 55,04 80,33 31,41                   68,36                   99,77                   m2 37,47                   1.176,93                  2.561,45                  3.738,38                  6,38 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 254,77                 279,13                 533,90                 un 1,00                     254,77                     279,13                     533,90                     0,91 %

834909 PM_75 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho 16,35 85,50 101,85 20,31                   106,19                 126,50                 m² 9,24                     187,66                     981,20                     1.168,86                  2,00 %

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

0,43 0,32 0,75 0,53                     0,40                     0,93                     M2 52,65                   27,90                       21,06                       48,96                       0,08 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           191,80                     333,60                     525,40                     0,90 % 525,40                       

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,66                   22,02                   34,68                   m2 15,15                   191,80                     333,60                     525,40                     0,90 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.636,44                  273,56                     1.910,00                  3,26 % 1.910,00                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  (mínimo de 5 CP's por 
medição)

97,55 24,45 122,00 121,16                 30,37                   151,53                 un 2,00                     242,32                     60,74                       303,06                     0,52 %

09.04.04 DAER
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

184,19 20,46 204,65 228,76                 25,41                   254,17                 un 2,00                     457,52                     50,82                       508,34                     0,87 %

74022/53 SINAPI
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por 
medição)

125,36 31,50 156,86 155,70                 39,12                   194,82                 un 2,00                     311,40                     78,24                       389,64                     0,67 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição) 50,44 5,62 56,06 62,65                   6,98                     69,63                   un 2,00                     125,30                     13,96                       139,26                     0,24 %

09.04.03 DAER
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

98,69 16,71 115,40 122,57                 20,75                   143,32                 un 2,00                     245,14                     41,50                       286,64                     0,49 %

09.04.01 DAER
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por 
medição)

102,56 11,39 113,95 127,38                 14,15                   141,53                 un 2,00                     254,76                     28,30                       283,06                     0,48 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

30,03% 69,97%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026 17.586,41                40.975,91                58.562,32                  

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 9.555,55           28.921,81         38.477,36         65,70%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 4.024,61           7.310,11           11.334,72         19,35%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 2.369,81           4.470,43           6.840,24           11,68%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.636,44           273,56              1.910,00           3,26%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): -                    CUSTO DA OBRA: R$/m2 
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