
Orçamento aprovado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  95 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  95

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO (ENTRE RUA ARTHUR GHELEN E RUA ANTONIO SCHIAVINI) Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de ABRIL/2026                  

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/08/2026 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.532,58                  -                          3.532,58                  3,57 % 3.532,58                    

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB - 22,00 ; 0,00 1,6000 29,02 16,66 45,68 56,73                   -                      56,73                   m3 62,27                   3.532,58                  -                          3.532,58                  3,57 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           3.727,33                  11.257,02                14.984,35                15,14 % 14.984,35                  

531000 DER Brita Graduada LCB - 11,40 ; 0,00 2,4000 24,71 12,95 141,68 179,34 46,77                   175,97                 222,74                 m3 28,38                   1.327,33                  4.994,03                  6.321,36                  6,39 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,90 19,95 106,61 147,46 50,74                   132,41                 183,15                 m3 47,30                   2.400,00                  6.262,99                  8.662,99                  8,75 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           18.026,58                60.195,49                78.222,07                79,01 % 78.222,07                  

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,14 0,04 2,18 2,66                     0,05                     2,71                     m2 1.197,78              3.186,09                  59,89                       3.245,98                  3,28 %

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,63                     -                      0,63                     m2 117,75                 74,18                       -                          74,18                       0,07 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 313,00 ; 0,00 1,0000 271,45 3.389,71 3.661,16 337,14                 3.959,18              4.296,32              ton 0,13                     43,83                       514,69                     558,52                     0,56 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                      0,43                     m2 1.197,78              515,05                     -                          515,05                     0,52 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 407,00 ; 0,00 1,0000 341,95 3.462,14 3.804,09 424,70                 4.043,78              4.468,48              ton 0,60                     254,82                     2.426,27                  2.681,09                  2,71 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 233,04 98,71                   190,72                 289,43                 ton 119,30                 11.776,10                22.752,90                34.529,00                34,88 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05                 5.555,12              5.906,17              ton 6,20                     2.176,51                  34.441,74                36.618,25                36,99 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.992,54                  267,22                     2.259,76                  2,28 % 2.259,76                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito  (mínimo de 5 resultados por medição)

150,39 16,71 167,10 186,78                 20,75                   207,53                 un 1,00                     186,78                     20,75                       207,53                     0,21 %

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base  (mínimo de 5 resultados por medição)

150,39 16,71 167,10 186,78                 20,75                   207,53                 un 1,00                     186,78                     20,75                       207,53                     0,21 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base  (mínimo de 5 resultados por medição)

150,39 16,71 167,10 186,78                 20,75                   207,53                 un 1,00                     186,78                     20,75                       207,53                     0,21 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 155,08 17,22 172,30 192,61                 21,39                   214,00                 un 1,00                     192,61                     21,39                       214,00                     0,22 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 155,08 17,22 172,30 192,61                 21,39                   214,00                 un 1,00                     192,61                     21,39                       214,00                     0,22 %

74022/27 SINAPI
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  (mínimo de 5 CP's por 
medição)

97,55 24,45 122,00 121,16                 30,37                   151,53                 un 1,00                     121,16                     30,37                       151,53                     0,15 %

09.04.04 DAER
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

184,19 20,46 204,65 228,76                 25,41                   254,17                 un 2,00                     457,52                     50,82                       508,34                     0,51 %

74022/53 SINAPI
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por 
medição)

125,36 31,50 156,86 155,70                 39,12                   194,82                 un 1,00                     155,70                     39,12                       194,82                     0,20 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição) 50,44 5,62 56,06 62,65                   6,98                     69,63                   un 1,00                     62,65                       6,98                         69,63                       0,07 %

09.04.03 DAER
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

98,69 16,71 115,40 122,57                 20,75                   143,32                 un 1,00                     122,57                     20,75                       143,32                     0,14 %

09.04.01 DAER
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por 
medição)

102,56 11,39 113,95 127,38                 14,15                   141,53                 un 1,00                     127,38                     14,15                       141,53                     0,14 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

27,55% 72,45%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026 27.279,03                71.719,73                98.998,76                  

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 25.286,49         71.452,51         96.739,00         97,72%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) -                    -                    -                    

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.992,54           267,22              2.259,76           2,28%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.197,78           CUSTO DA OBRA: R$/m2 82,65 /m2
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