
Orçamento aprovado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  95 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  95

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA LAURINDO ANTÔNIO DE CARLI Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de ABRIL/2026                  

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/08/2026 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      1.218,00                  -                          1.218,00                  0,30 % 1.218,00                    

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,03 49,03 60,90                   -                      60,90                   un 20,00                   1.218,00                  -                          1.218,00                  0,30 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           1.161,66                  2.184,27                  3.345,93                  0,83 % 3.345,93                    

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM -                      -                      -                      

COMP95_1_4 PM_75
AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA 
PAVIMENTAÇÃO FINAL

311,77 586,22 897,99 387,22                 728,09                 1.115,31              un 3,00                     1.161,66                  2.184,27                  3.345,93                  0,83 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           60.600,70                151.457,41              212.058,11              52,92 % 212.058,11                

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,14 0,04 2,18 2,66                     0,05                     2,71                     m2 2.910,01              7.740,63                  145,50                     7.886,13                  1,97 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                     -                      0,43                     m2 3.030,25              1.303,01                  -                          1.303,01                  0,33 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 407,00 ; 0,00 1,0000 341,95 3.462,14 3.804,09 424,70                 4.043,78              4.468,48              ton 1,52                     645,54                     6.146,55                  6.792,09                  1,69 %

570000B DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 44,91 34,39 153,56 232,86 98,49                   190,72                 289,21                 ton 5,99                     589,96                     1.142,41                  1.732,37                  0,43 %

transporte DER Areia LCB - 233,00 ; 0,00 0,0948 16,52 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 452,00 ; 0,00 0,0142 4,59 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 11,40 ; 0,00 0,8389 8,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 11,40 ; 0,00 0,9999 15,16 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

589000L DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05                 5.555,12              5.906,17              ton 0,31                     108,83                     1.722,09                  1.830,92                  0,46 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 233,04 98,71                   190,72                 289,43                 ton 289,84                 28.610,11                55.278,28                83.888,39                20,93 %

transporte DER Areia LCB - 233,00 ; 0,00 0,0955 16,64 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 452,00 ; 0,00 0,0144 4,66 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 11,40 ; 0,00 0,8381 8,63 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 11,40 ; 0,00 1,0000 15,16 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05                 5.555,12              5.906,17              ton 15,07                   5.290,32                  83.715,66                89.005,98                22,21 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB - 22,00 ; 0,00 2,4000 43,54 182,13 45,75 271,42 280,28                 56,82                   337,10                 m3 58,20                   16.312,30                3.306,92                  19.619,22                4,90 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      21.806,18                17.384,45                39.190,63                9,78 % 39.190,63                  

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC - 2,00 ; 0,00 0,0795 0,67 17,98 21,22 39,87 23,16                   26,36                   49,52                   m 30,17                   698,74                     795,28                     1.494,02                  0,37 %

SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA -                      -                      -                      

COMP95_1_1 PM_75
ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 
CM, ARMADURA LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), 
CONCRETO FCK DE 30 MPa.

25,54 20,07 45,61 31,72                   24,93                   56,65                   m 665,43                 21.107,44                16.589,17                37.696,61                9,41 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           48.860,78                86.437,20                135.297,98              33,76 % 135.297,98                

810250G DER/PRC Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) LCC - 2,00 ; 0,00 0,0328 0,28 7,40 8,74 16,42 9,54                     10,86                   20,40                   m 365,84                 3.490,11                  3.973,02                  7.463,13                  1,86 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 132,04 3,15 135,19 163,99                 3,91                     167,90                 m3 29,04                   4.762,27                  113,55                     4.875,82                  1,22 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,31                     -                      0,31                     m2 1.060,21              328,67                     -                          328,67                     0,08 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 11,40 ; 0,00 1,5000 15,44 59,49 80,13 155,06 93,06                   99,52                   192,58                 m3 53,01                   4.933,11                  5.275,56                  10.208,67                2,55 %

520100E DER/PRC Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB - 1,00 ; 0,00 2,1000 5,46 3,77 9,23 11,46                   -                      11,46                   m3 212,04                 2.429,98                  -                          2.429,98                  0,61 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC - 2,00 ; 0,00 0,1400 1,19 24,10 55,04 80,33 31,41                   68,36                   99,77                   m2 866,19                 27.207,03                59.212,75                86.419,78                21,57 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 254,77                 279,13                 533,90                 un 9,00                     2.292,93                  2.512,17                  4.805,10                  1,20 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      

834909 PM_75 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho 16,35 85,50 101,85 20,31                   106,19                 126,50                 m² 140,56                 2.854,77                  14.926,07                17.780,84                4,44 %

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

0,43 0,32 0,75 0,53                     0,40                     0,93                     M2 1.060,21              561,91                     424,08                     985,99                     0,25 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.360,95                  4.653,62                  7.014,57                  1,75 % 7.014,57                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,66                   22,02                   34,68                   m2 161,37                 2.042,94                  3.553,37                  5.596,31                  1,40 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 190,97 346,85 537,82 237,18                 430,79                 667,97                 m2 0,60                     142,31                     258,47                     400,78                     0,10 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,73 338,88 409,61 87,85                   420,89                 508,74                 un 2,00                     175,70                     841,78                     1.017,48                  0,25 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           2.225,90                  384,93                     2.610,83                  0,65 % 2.610,83                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  (mínimo de 5 CP's por 
medição)

97,55 24,45 122,00 121,16                 30,37                   151,53                 un 3,00                     363,48                     91,11                       454,59                     0,11 %

09.04.04 DAER
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

184,19 20,46 204,65 228,76                 25,41                   254,17                 un 2,00                     457,52                     50,82                       508,34                     0,13 %

74022/53 SINAPI
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por 
medição)

125,36 31,50 156,86 155,70                 39,12                   194,82                 un 3,00                     467,10                     117,36                     584,46                     0,15 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição) 50,44 5,62 56,06 62,65                   6,98                     69,63                   un 3,00                     187,95                     20,94                       208,89                     0,05 %

09.04.03 DAER
Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por 
medição)

98,69 16,71 115,40 122,57                 20,75                   143,32                 un 3,00                     367,71                     62,25                       429,96                     0,11 %

09.04.01 DAER
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por 
medição)

102,56 11,39 113,95 127,38                 14,15                   141,53                 un 3,00                     382,14                     42,45                       424,59                     0,11 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

34,50% 65,50%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026 138.234,17              262.501,88              400.736,05                
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x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 83.624,88         168.841,86       252.466,74       63,00%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 1.161,66           2.184,27           3.345,93           0,83%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 51.221,73         91.090,82         142.312,55       35,51%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.225,90           384,93              2.610,83           0,65%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.910,01           CUSTO DA OBRA: R$/m2 137,71 /m2


		2026-08-06T13:37:16-0300
	Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
	KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
	Eu sou o autor deste documento




