Orgamento aprovado

A o
PLANILHA DE SERVICOS - RECAPE - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXOIIl
Municipio: CORONEL VIVIDA i SAM 95 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob anlise do PARANACIDADE. |SAM 95
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE. |LOTE n®
Local da Obra : RUA ANTONIO NIKASIO ROKEMBACK (ENTRE RUA SANTA CATARINA E RUA CELESTE FOPPA) Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DERIPR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):)  04/08/2026 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
SIGLA do Cédigo
A PREGO UNIT. VALOR DA
Servio de PREGO UNIT. PREGO VALOR DO CURVA
Cédigo ltem Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS Transporte e CONsuMo TRANSP | MAODEOBRA| MATERIAL | PREGOUNIT. [MAODEOBRA+| "y fepiy " | yNTARIG CoM quaNTiDADE | MAO DE OBRA + MATERIAL TOTAL ITEM ABC TOTAL GLOBAL
(ton) SEMBDI | TRANSPORTE TRANSPORTE (RS) (RS)
DMT km CoM BDI BDI (Rs) (%)
CoM BDI (RS)
xx1;x2
1 550 SERVICOS PRELIMINARES 5.952,26 - 5.952,26 217 % 5.952,26
512050 DER Demoligao Mecénica de Pavimento e Transporte LCB-22,00;000 |  1,6000 2002 | 1666 | | 4568 | 5673 | | 5673| m3 99,02 5.617,40 - 5.617,40 2,05 %
600310A DER/PRC__|Limpeza de bueiro | | 13ap1 | | | 167,43 | -] 16743  wn 2,00 334,86 - 334,86 012%
3 555 DRENAGEM - - - 3.484,98 6.552,81 10.037,79 3,67 % 10.037,79
AJUSTE E ELEVAGAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA ;
COMP95_1_4 PM7s e | | 311,77 | 586,22 | 897,99 I 387,22 | 728,09 | 1.115,31 | un | 9,00 3.484,98 6.552,81 10.037,79 367%
4 556 BASE | SUB-BASE - - - 8.943,52 27.010,77 35.954,20 1313 % 35.954,29
531000 DER Brita Graduada LCB-11,40;000 [ 2,400 2471 | 1295 | 14168 | 17934 | 46,77 | 175,97 | 2274  m3 | 68,10 3.185,04 11.983,56 15.168,60 5,54 %
531300 DER Macadame Seco ¢/ Brita Graduada | 2090 | 1995 | 1oeet | 14746 | 50,74 | 132,41 | 18315  m3 | 113,49 5.758,48 15.027,21 20.785,69 7,59 %
5 551 REVESTIMENTO - - - 55.961,40 150.683,04 206.644,44 75,47 % 206.644,44
99814 SINAPI__[LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,14 0,04 218 2,66 0,05 2,71 m2 2.454,04 6.527,75 122,70 6.650,45 2.43 %
5601008 DERIPRC imag@o com Emulséo EAI - exclusive emulsdo taxa RR-1C 0,001 0,51 0,51 0,63 - 0,63 m2 444,99 280,34 5 260,34 0,10 %
589190A DER/PRC__| Forecimento de emulsao EAI - imprimagéo MAF -313,00,000 | 1,000 27145 3.389,71 3.661,16 337,14 3.959,18 4.296,32 ton 049 165,20 1.940,00 2.105,20 0,77 %
561100A DER/PRC__| Pintura de ligagéo com RR-1C - exclusive emulsao taxa RRAC 0,0005 0,35 0,35 043 - 0,43 m2 2.454,04 1.055.24 5 1.055.24 0,39 %
5894208 DER/PRC__ | Fomecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagéo MAF - 407,00:0,00 | 1,000 34195 3.462,14 3.804,00 424,70 4.043,78 4.468,48 ton 123 522,38 4.973,85 5.496,23 2,01 %
570000F DER/PRC___|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 233,04 98,71 190,72 289,43 ton 244,42 24.126,70 4661578 70.742,48 25,84 %
589000P DER/PRC___|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ-313,00:000 [ 1,000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05 5.555,12 5.906,17 ton 12,71 446185 70.605,58 75.067,43 27,42 %
505100 DER Frezagem Descontinua a Frio LCB - 22,00 ; 0,00 2.4000 4354 18213 4575 27142 260,28 56,62 337,10 m3 49,08 13.756,14 2.788,73 16.544,67 6,04 %
COMP95_1_2 PM_75 | FAIXA ELEVADA PADRAO RESOLUGAO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,83 1.215,77 253,29 1.181,62 1.435,11 m 20,00 5.065,80 23.636,40 28.702,20 10,48 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA 1.645,05 1.872,35 3.517,40 1,28 % 3.517,40
810250D DER/PRC___|Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC-2,00;000 | 00795 067 | 1798 | 2122 | 3987 | 23,16 | 26,36 | ws2]  m ] 71,03 1.645,05 1.872,35 3.517,40 1,28 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 2.554,91 4.443,86 6.998,77 2,56 % 6.998,77
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal cftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | | 1019 | 1773 | 292 | 12,66 | 22,02 | 3468  m2 ] 201,81 2.554,91 4.443,86 6.998,77 2,56 %
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 417,02 594,99 4.712,01 1,72% 4.712,01
(Os custos com mobilizagéo e ilizagao de equipe e equi paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica,
serdo de ilidade da empresa executora da obra.)
09.02.118 DAER/PRC  |ENSaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 150,39 16,71 167,10 186,78 20,75 207,53 un 2,00 373,56 4150 415,06 0.15%
Regularizagéo e Compactagdo do Subleito (minimo de 5 resultados por medigao)
09.02.11C DAER/PRC | ENSalo de Massa Especifica - In Situ - Mélodo Frasco de Areia (Grau de Compactagao) - 150,39 16,71 167,10 186,78 20,75 207,53 un 2,00 373,56 4150 415,06 0.15%
Sub-base (minimo de 5 resultados por medido)
09.02.11D DAER/PRC  |EnSaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Arela (Grau de Compactagao) - 150,39 16,71 167,10 186,78 20,75 207,53 un 2,00 373,56 41,50 415,06 015%
Base_(minimo de 5 resultados por medico)
09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 155,08 17,22 172,30 192,61 21,39 214,00 un 2,00 385,22 42,78 428,00 0,16 %
09.0201A DAER/PRC__|Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 155,08 17,22 172,30 192,61 21,39 214,00 un 2,00 385,22 42,78 428,00 0,16 %
74022127 SINAPI | Enear de Gontrole o Taxa de Aplicago de Ligante Betuminoso (minimo de 5 GP's por 97,55 24,45 122,00 121,16 3037 151,53 un 3,00 363,48 91,11 454,50 017%
09.04.04 DAER  [Ensalo do Percentagem de Betume - Misturas Beluminosas (minimo de § CF's por 184,19 2046 204,65 228,76 2541 254,17 un 2,00 457,52 50,82 508,34 0,19%
74022/53 SINAPI | e do Gontroledo Gral do Gompactago da Mistura Asfaica (minimo de 5 GP's por 125,36 31,50 156,86 155,70 39,12 194,82 un 3,00 467,10 17,36 584,46 021%
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (minimo de 5 CP's por medigo) 50,44 562 56,06 62,65 6,98 69,63 un 3,00 187,95 20,94 208,89 0,08 %
09.04.03 DAER  |EnSalo doracao por compressao dametal - misturas betuminosas (minimo de 5 GP's por 98,60 16,71 115,40 122,57 20,75 143,32 un 3,00 367,71 62.25 42996 0,16%
09.04.01 DAER Extrago da corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa (minimo de 5 CP's por| 102,56 11,39 113,95 127,38 14,15 141,53 un 3,00 382,14 1245 42459 016 %
medigéo
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. |  MATERIAIS PREGO GLOBAL
30,19% 69,81%
Data Base da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 4/8/2026 82.659,14 191.157,82 273.816,96
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 72.502,23 179.566,16 252.068,39 92,06%
TOTAL DE DRENAGEM (3) 3.484,98 6.552,81 10.037,79 3,67%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 2.554,91 4.443,86 6.998,77 2,56%
KATIA = S TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
ELOIZA DA g
ROCHA: s TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
110685719428 """ TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 4.117,02 594,99 4.712,01 1,72%
INFORMAR A AREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.454,04 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 111,58 /m2
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