
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RECAPE   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CORONEL VIVIDA SAM  95 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  95

Projeto : RECAPE  -  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CORONEL VIVIDA - PR Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de ABRIL/2026                  

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/08/2026 - ter

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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( R$ )

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      28.801,04                 3.329,85                   32.130,89                 0,61 % 32.130,89                 

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB 22,00 ; 0,00 1,6000 29,02 16,66 45,68 56,73              -                  56,73              m3 492,38            27.932,72                 -                            27.932,72                 0,53 %

600310A DER/PRC Limpeza de bueiro 134,81 134,81 167,43            -                  167,43            un 2,00                334,86                      -                            334,86                      0,01 %

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

429,52 2.681,04 3.110,56 533,46            3.329,85         3.863,31         un 1,00                533,46                      3.329,85                   3.863,31                   0,07 %

554 TERRAPLENAGEM      -                  9.246,85                   -                            9.246,85                   0,18 % 9.246,85                   

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,03 49,03 60,90              -                  60,90              un 151,00            9.195,90                   -                            9.195,90                   0,18 %

511130A DER/PRC Escarificação e conformação do subleito 1,23 1,23 1,53                -                  1,53                m3 33,30              50,95                        -                            50,95                        -

555 DRENAGEM      -                  77.413,92                 161.216,93               238.630,85               4,55 % 238.630,85               

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 11,07              -                  11,07              m3 594,36            6.579,57                   -                            6.579,57                   0,13 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 33,72              -                  33,72              m3 231,16            7.794,72                   -                            7.794,72                   0,15 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 3,28 16,14 84,15 103,57 24,12              104,51            128,63            m 184,27            4.444,59                   19.258,06                 23.702,65                 0,45 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0019 0,61 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0100 1,74 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Tubo LCC 2,00 ; 0,00 0,1100 0,93 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 6,48 20,54 112,64 139,66 33,56              139,90            173,46            m 33,50              1.124,26                   4.686,65                   5.810,91                   0,11 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0026 0,84 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0134 2,34 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Tubo LCC 2,00 ; 0,00 0,3900 3,30 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 9,64 35,85 208,25 253,74 56,50              258,65            315,15            m 215,92            12.199,48                 55.847,71                 68.047,19                 1,30 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,0032 1,04 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0168 2,93 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Tubo LCC 2,00 ; 0,00 0,6700 5,67 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

BLSC120 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 186,72 627,27 1.133,73 1.947,72 1.010,98         1.408,09         2.419,07         un 15,00              15.164,70                 21.121,35                 36.286,05                 0,69 %

transporte DER Cimento CCC 452,00 ; 0,00 0,2211 71,52 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,6171 107,54 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Brita LCB 11,40 ; 0,00 0,7437 7,66 -                  -                  -                  -                  -                            -                            -                            -

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

COMP95_1_4 PM_75 AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL 311,77 586,22 897,99 387,22            728,09            1.115,31         un 69,00              26.718,18                 50.238,21                 76.956,39                 1,47 %

97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

911,51 2.934,54 3.846,05 1.132,10         3.644,70         4.776,80         m³ 2,40                2.717,04                   8.747,28                   11.464,32                 0,22 %

9836 PM_75 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 13,28 13,28 -                  16,49              16,49              m 2,71                -                            44,69                        44,69                        -

99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

270,28 512,47 782,75 335,69            636,49            972,18            un 2,00                671,38                      1.272,98                   1.944,36                   0,04 %

556 BASE / SUB-BASE      -                  52.062,25                 158.526,89               210.589,14               4,01 % 210.589,14               

531000 DER Brita Graduada LCB 11,40 ; 0,00 2,4000 24,71 12,95 141,68 179,34 46,77              175,97            222,74            m3 420,37            19.660,70                 73.972,51                 93.633,21                 1,79 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 20,90 19,95 106,61 147,46 50,74              132,41            183,15            m3 638,58            32.401,55                 84.554,38                 116.955,93               2,23 %

transporte DER Rachão LCB 11,40 ; 0,00 1,3500 13,90 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            -

transporte DER Bica corrida LCB 11,40 ; 0,00 0,6800 7,00 -                  -                  -                       -                  -                            -                            -                            -

551 REVESTIMENTO      -                  868.515,20               2.247.005,72            3.115.520,92            59,40 % 3.115.520,92            

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 ( Recape ) 2,14 0,04 2,18 2,66                0,05                2,71                m2 41.559,13       110.547,29               2.077,96                   112.625,25               2,15 %

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,63                -                  0,63                m2 2.129,74         1.341,74                   -                            1.341,74                   0,03 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 313,00 ; 0,00 1,0000 271,45 3.389,71 3.661,16 337,14            3.959,18         4.296,32         ton 2,35                792,28                      9.304,07                   10.096,35                 0,19 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                -                  0,43                m2 41.901,37       18.017,59                 -                            18.017,59                 0,34 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 407,00 ; 0,00 1,0000 341,95 3.462,14 3.804,09 424,70            4.043,78         4.468,48         ton 20,96              8.901,71                   84.757,63                 93.659,34                 1,79 %

570000B DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 44,91 34,39 153,56 232,86 98,49              190,72            289,21            ton 5,99                589,96                      1.142,41                   1.732,37                   0,03 %

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0948 16,52      -                  

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 452,00 ; 0,00 0,0142 4,59      -                  

transporte DER Brita ( usina ) LCB 11,40 ; 0,00 0,8389 8,64      -                  

transporte DER Massa a quente LMQ 11,40 ; 0,00 0,9999 15,16      -                  

589000L DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05            5.555,12         5.906,17         ton 0,31                108,83                      1.722,09                   1.830,92                   0,03 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0520 45,09 34,39 153,56 233,04 98,71              190,72            289,43            ton 4.261,46         420.648,72               812.745,65               1.233.394,37            23,51 %

transporte DER Areia LCB 233,00 ; 0,00 0,0955 16,64      -                  

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 452,00 ; 0,00 0,0144 4,66      -                  

transporte DER Brita ( usina ) LCB 11,40 ; 0,00 0,8381 8,63      -                  

transporte DER Massa a quente LMQ 11,40 ; 0,00 1,0000 15,16      -                  

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 351,05            5.555,12         5.906,17         ton 221,60            77.792,68                 1.231.014,59            1.308.807,27            24,95 %

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio LCB 22,00 ; 0,00 2,4000 43,54 182,13 45,75 271,42 280,28            56,82              337,10            m3 773,71            216.855,44               43.962,20                 260.817,64               4,97 %

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO

COMP95_1_2 PM_75 FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN 203,94 1.011,83 1.215,77 253,29            1.181,82         1.435,11         m 48,00              12.157,92                 56.727,36                 68.885,28                 1,31 %

COMP95_1_3 PM_75 ELEVAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B (LOMBADA) - RESOLUÇÃO 600/2016 CONTRAN 17,02 84,47 101,49 21,14              98,66              119,80            m 36,00              761,04                      3.551,76                   4.312,80                   0,08 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                  168.850,64               144.656,51               313.507,15               5,98 % 313.507,15               

810250D DER/PRC Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado LCC 2,00 ; 0,00 0,0795 0,67 17,98 21,22 39,87 23,16              26,36              49,52              m 1.464,90         33.927,08                 38.614,76                 72.541,84                 1,38 %

SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA

COMP95_1_1 PM_75 ELEVAÇÃO DE MEIO-FIO - EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO 14X13 CM, ARMADURA 
LONGITUDINAL φ 8mm comprimento 20cm a cada 20 cm (pino), CONCRETO FCK DE 30 MPa.

25,54 20,07 45,61 31,72              24,93              56,65              m 4.253,58         134.923,56               106.041,75               240.965,31               4,59 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                  412.689,92               717.513,45               1.130.203,37            21,55 % 1.130.203,37            

810250G DER/PRC Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) LCC 2,00 ; 0,00 0,0328 0,28 7,40 8,74 16,42 9,54                10,86              20,40              m 3.273,01         31.224,52                 35.544,89                 66.769,41                 1,27 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 132,04 3,15 135,19 163,99            3,91                167,90            m3 237,61            38.965,66                 929,06                      39.894,72                 0,76 %

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,31                -                  0,31                m2 8.267,50         2.562,93                   -                            2.562,93                   0,05 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 11,40 ; 0,00 1,5000 15,44 59,49 80,13 155,06 93,06              99,52              192,58            m3 474,41            44.148,59                 47.213,28                 91.361,87                 1,74 %

520100E DER/PRC Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio LCB 1,00 ; 0,00 2,1000 5,46 3,77 9,23 11,46              -                  11,46              m3 2.250,81         25.794,28                 -                            25.794,28                 0,49 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia LCC 2,00 ; 0,00 0,1400 1,19 24,10 55,04 80,33 31,41              68,36              99,77              m2 6.866,16         215.666,09               469.370,70               685.036,79               13,06 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 254,77            279,13            533,90            un 70,00              17.833,90                 19.539,10                 37.373,00                 0,71 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834909 PM_75 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho 16,35 85,50 101,85 20,31              106,19            126,50            m² 1.169,27         23.747,87                 124.164,78               147.912,65               2,82 %

COMP95_1_5 PM_75
EXECUÇÃO DE CANTEIROS EM CONCRETO COM FORMAS EM MADEIRA RESINADA E ALTURA DE 
0,35M CONCRETO USINADO C20, MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM 
EQUIPAMENTO APROPRIADO, ESPESSURA DE 10CM

6.908,69 14.177,03 21.085,72 8.580,59         17.607,87       26.188,46       und 1,00                8.580,59                   17.607,87                 26.188,46                 0,50 %

98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

0,43 0,32 0,75 0,53                0,40                0,93                M2 7.859,42         4.165,49                   3.143,77                   7.309,26                   0,14 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                  35.588,13                 66.593,25                 102.181,38               1,95 % 102.181,38               

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,66              22,02              34,68              m2 2.553,53         32.327,69                 56.228,73                 88.556,42                 1,69 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 190,97 346,85 537,82 237,18            430,79            667,97            m2 7,45                1.766,99                   3.209,39                   4.976,38                   0,09 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,73 338,88 409,61 87,85              420,89            508,74            un 17,00              1.493,45                   7.155,13                   8.648,58                   0,16 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      81.688,48                 11.538,27                 93.226,75                 1,78 % 93.226,75                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito  (mínimo de 5 resultados por medição)

150,39 16,71 167,10 186,78            20,75              207,53            un 17,00              3.175,26                   352,75                      3.528,01                   0,07 %

09.02.11C DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base  (mínimo de 5 resultados por medição)

150,39 16,71 167,10 186,78            20,75              207,53            un 17,00              3.175,26                   352,75                      3.528,01                   0,07 %

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base  (mínimo de 
5 resultados por medição)

150,39 16,71 167,10 186,78            20,75              207,53            un 17,00              3.175,26                   352,75                      3.528,01                   0,07 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 155,08 17,22 172,30 192,61            21,39              214,00            un 17,00              3.274,37                   363,63                      3.638,00                   0,07 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 155,08 17,22 172,30 192,61            21,39              214,00            un 17,00              3.274,37                   363,63                      3.638,00                   0,07 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso  (mínimo de 5 CP's por medição) 97,55 24,45 122,00 121,16            30,37              151,53            un 48,00              5.815,68                   1.457,76                   7.273,44                   0,14 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição) 184,19 20,46 204,65 228,76            25,41              254,17            un 42,00              9.607,92                   1.067,22                   10.675,14                 0,20 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição) 125,36 31,50 156,86 155,70            39,12              194,82            un 57,00              8.874,90                   2.229,84                   11.104,74                 0,21 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição) 50,44 5,62 56,06 62,65              6,98                69,63              un 57,00              3.571,05                   397,86                      3.968,91                   0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição) 98,69 16,71 115,40 122,57            20,75              143,32            un 57,00              6.986,49                   1.182,75                   8.169,24                   0,16 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição) 102,56 11,39 113,95 127,38            14,15              141,53            un 57,00              7.260,66                   806,55                      8.067,21                   0,15 %

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica 
- (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)

6.306,30 700,69 7.006,99 7.832,42         870,26            8.702,68         gb 3,00                23.497,26                 2.610,78                   26.108,04                 0,50 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

33,07% 66,93%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  4/8/2026 1.734.856,43            3.510.380,87            5.245.237,30            

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.127.475,98    2.553.518,97    3.680.994,95    70,18%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 77.413,92          161.216,93        238.630,85        4,55%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 448.278,05        784.106,70        1.232.384,75    23,50%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 81.688,48          11.538,27          93.226,75          1,78%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 41.781,13          CUSTO DA OBRA: R$/m2 125,54 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

KATIA ELOIZA DA ROCHA - CREA PR-216273/D  -  ART/RRT Nº 1720264746922 ANDERSON MANIQUE BARRETO
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